

令和5年度 大分西部森林管理署素材生産事業発注見通し(発注予定情報)

令和5年 2月 15日 現在

大分西部森林管理署長 平井 郁明

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	森林整備事業	野上平家山国有林210か林小班外	約9ヶ月	保育間伐【活用型】外	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式 (活用型30.96ha・存置型5.89ha)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第1四半期	(面積) (生産予定数量) 約37ha 2,300m ³
2	森林整備事業	森平家山国有林214ろ林小班外	約9ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式 (活用型41.56ha)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第1四半期	(面積) (生産予定数量) 約42ha 3,200m ³
3	森林整備事業	崩平国有林220は3林小班外	約9ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式 (活用型42.46ha)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第1四半期	(面積) (生産予定数量) 約42ha 3,100m ³
4	森林整備事業	森平家山国有林212た林小班	約9ヶ月	誘導伐・密着造林型	複層伐・植付・獣害防止ネット設置 (複層伐5.85ha)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第1四半期	(面積) (生産予定数量) 約6ha 2,300m ³
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

- ① 令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。
- ② 実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。