

令和7年度 大分西部森林管理署 公共工事発注見通し  
(森林土木工事)

令和7年12月26日



分任支出負担行為担当官  
大分西部森林管理署長 杉崎 浩史

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	石垣鶴見治山工事(境川1溪(施設災))	大分県別府市南立石地内	約10ヶ月	治山工事	溪間工 4基 (工事発注規模) 4億円～4億5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月)	生コンクリート 約2,400m³	契約済
2	兵戸山治山工事(2058)	大分県日田市上津江町川原地内	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 5000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月)	生コンクリート 約700m³	契約済
3	石垣鶴見治山工事(関連災)	大分県別府市南立石地内	約6ヶ月	治山工事	溪間工 2基 (工事発注規模) 3億5,000万円～4億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (10月)	生コンクリート 約3,700m³	契約済
4	猪ノ瀬戸林道災害復旧工事及び由布鶴見南平治山工事(関連災)	大分県別府市東山地内	約6ヶ月	林道工事 治山工事	林道延長 30m 溪間工 5基 (工事発注規模) 4億5,000万円～5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (10月)	生コンクリート 約1,600m³	契約済
5	湯坪湧出山治山工事(239)	大分県玖珠郡九重町	約12ヶ月	治山工事	溪間工 1基 山腹工 0.15ha 資材運搬路補修 (工事発注規模) 5000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (2月を予定)	生コンクリート 約344.5m³	


※ この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

※ 上記に関する契約情報は、窓口にて閲覧に供しています。









凡 例	
	谷 止 工
	測点及び測線
	溪 床
	崩 壊 地
	露 岩
	針 広 葉 樹
	道 路

崩壊地面積 = 0.17ha  
施工地面積 = 0.15ha

年 度	令 和 4 年 度				
図 面 名	平 面 図				
施 行 地	大分県玖珠郡九重町地内 湯坪湧出山国有林239林班ほ小班				
工 事 名	湯坪湧出山治山工事 (239)				
図 面 番 号	8 葉 中 2 号	縮 尺	1:1000		
設 計 者	国土防災技術(株)	製図者	荒 砂	審査者	佐 藤
九州森林管理局	大分西部森林管理署	設 計 年 月	令和5年2月		



大分西部森林管理署  
湯坪湧出山治山工事  
資材運搬路補修  
平面路線図


S=1:5,000  
延長=170.8m





# 状況写真

湯坪湧出山



全景



## 状 況 写 真

湯坪湧出山



崩壊地全景



## 状 況 写 真

湯坪湧出山




⑬-NO.11+7.0谷止工位置




# 状 況 写 真

湯坪湧出山



左岸



右岸

⑬-NO.11+7.0谷止工位置



## 状 況 写 真

湯坪湧出山



⑪-山腹状況



## 状 況 写 真

湯坪湧出山



③⑥-崩壊状況



## 状 況 写 真

湯坪湧出山



③7-仮設道起点



## 状 況 写 真

湯坪湧出山



③⑧-仮設道中間点