# 令和 8 年度　大分西部森林管理署　公共工事（土木）発注見通し

令和 8 年 5 月 14 日

分任支出負担行為担当官
大分西部森林管理署長　　杉崎　浩史

| 番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方法 | 入札を行う時期 | 主要建設資材の需要見込量 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合瀬芋笠101作業道新設工事 | 大分県日田市中津江村 | 約 8ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m　延長100.0m<br>（工事発注規模）<br>1,400万円　～　5,000万円未満 | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第2四半期<br>（概ね7月を予定） | ﾌﾞﾛｯｸ擁壁　110.9m3<br>鉄鋼スラグ　358.0m2<br>横断溝保護工　9.0m2 | |
| 2 | 森平家林道12支線改良工事 | 大分県玖珠郡九重町 | 約 8ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m　延長124.0m<br>（工事発注規模）<br>1,400万円　～　5,000万円未満 | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） | 第2四半期<br>（概ね8月を予定） | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁　100.4m3<br>鉄鋼スラグ　392.8m2 | |
| | 以下余白 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

※ この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

※ 実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合もあること。