

令和3年度 大分森林管理署 収穫調査委託事業発注見通し(発注予定情報)

大分森林管理署長 猪島 明久

番号	工事名称	工事場所	工期	作業種類	事業概要	入札・契約方式	入札予定時期	備考
1	収穫調査委託事業	猫平官行造林1い林小班外	約6ヶ月	収穫調査	立木調査、区域調査	一般競争入札	第1四半期	官行造林 13.71ha
2	収穫調査委託事業	本匠3官行造林12い林小班外	約6ヶ月	収穫調査	立木調査、区域調査	一般競争入札	第1四半期	官行造林 17.79ha
3	収穫調査委託事業	三重官行造林4い林小班外	約6ヶ月	収穫調査	立木調査、区域調査	一般競争入札	第1四半期	官行造林 23.22ha
4	収穫調査委託事業	上入津官行造林1ほへ林小班外	約3ヶ月	収穫調査	立木調査、区域調査	一般競争入札	第Ⅱ四半期	官行造林 7.35ha
5	収穫調査委託事業	朝地官行造林2い林小班外	約3ヶ月	収穫調査	立木調査、区域調査	一般競争入札	第Ⅱ四半期	官行造林 7.69ha

※ 上記は、令和3年度当初予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。
 実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。

令和3年度 大分森林管理署 収穫調査委託事業発注見通し(発注予定情報)

大分森林管理署長 猪島 明久

番号	工事名称	工事場所	工期	作業種類	事業概要	入札・契約方式	入札予定時期	備考
1	収穫調査委託事業	神角寺国有林2051は1林小班	約4ヶ月	収穫調査	立木調査、区域調査	一般競争入札	第1四半期	分収育林 5.1722ha

※ 上記は、令和2年度第3次補正予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。
実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。