

令和3年度 大分森林管理署 公共工事発注予定情報

(林道事業)

令和3年12月10日

大分森林管理署長 猪島 明久

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材見込量
1	大越・赤木谷林道 (大越側) 新設工事	大分県佐伯市	約10ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約800m 工事発注規模 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	上層路盤工 3097.0㎡ 補強土壁工 62.0㎡
2	桑ノ原林道新設工事	大分県佐伯市	約7ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約300m 工事発注規模 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	上層路盤工 1328.0㎡ 生コンクリート 6.17㎡ コンクリート壁 6.2㎡
3	扇山林道52支線災 害復旧工事	大分県由布市	約8か月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約150m 工事発注規模 4,000万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 272.0㎡ コンクリート補強 272.0㎡ コンクリートブロック積 355.75㎡ 簡易舗装工 502.16㎡ コンクリート路面工 92.40㎡
	以下余白							

(注) ①令和3年度補正予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものである。

②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。