

令和3年度 大分森林管理署 公共工事発注見通し（林道事業）

令和4年2月3日

分任支出負担行為担当官

大分森林管理署長 猪島 明久

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
1	大戸河内林道改良工事	大分県臼杵市	約4ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約25m 工事発注規模 1,200万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	発注済み	生コンクリート 92.3m <sup>3</sup> コンクリート擁壁工 92.27m <sup>2</sup>
2	芦川林道改良工事	大分県佐伯市	約4ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約11m 工事発注規模 1,200万円未満	一般競争入札	発注済み	コンクリートブロック積 約68.0m <sup>3</sup>
3	若山谷林道121支線改良工事	大分県佐伯市	約4ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約11m 工事発注規模 1,200万円未満	一般競争入札	発注済み	コンクリートブロック積 約30.0m <sup>3</sup>
4	大越・赤木谷林道 (大越側) 新設工事	大分県佐伯市	約10ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約1,131m 工事発注規模 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	上層路盤工 3097.0m <sup>2</sup> 補強土壁工 62.0m <sup>2</sup>
5	桑ノ原林道新設工事	大分県佐伯市	約7ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約300m 工事発注規模 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	上層路盤工 1328.0m <sup>2</sup> 生コンクリート 6.17m <sup>3</sup> コンクリート壁 6.2m <sup>2</sup>
6	扇山林道52支線災害復旧工事	大分県由布市	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約153m 工事発注規模 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 272.0m <sup>3</sup> コンクリート擁壁 272.0m <sup>2</sup> コンクリートブロック積 355.75m <sup>3</sup> 簡易舗装工 502.16m <sup>2</sup> コンクリート路面工 92.40m <sup>2</sup>
7	鳴水谷林道災害復旧工事	大分県佐伯市	約6ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約162m 工事発注規模 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	上層路盤工 1282.0m <sup>2</sup> アッカー式ブロック積 88.3m <sup>3</sup>
	以下余白							

※ 上記は、公表時点での発注見通しであり、公表後に変更又は追加があり得る。