
令和４年11月11日

宮崎北部森林管理署長　古島 勝美

番 号 工 事 の 名 称 施 工 場 所 期 間 工 事 種 別 工 事 概 要 入札及び契約方式 入札を行う時期 主要建設資材の需要見込量 備考

作業路

1,200万円～4,000万円未満

ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工

1,200万円～4,000万円未満

※ この発注見通し（発注予定情報）の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

① 令和４年度補正予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものである。

② 実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。

治山工事
一般競争入札 第２四半期

(工事発注規模)

令和４年度 宮崎北部森林管理署 公共工事発注見通し（発注予定情報）（治山工事）

４  尻無川治山工事  宮崎県日向市 （施工体制確認型総合評価落札方式） （概ね7月を予定）
約５ヶ月

５  親父山(2077)治山工事  宮崎県西臼杵郡高千穂町 約７ヶ月 治山工事
一般競争入札 第２四半期

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 370m3（施工体制確認型総合評価落札方式） （概ね7月を予定）
(工事発注規模)


