

令和7年度 宮崎北部森林管理署 公共工事発注見通し（林道工事）

令和7年7月7日

分任支出負担行為担当官
宮崎北部森林管理署長 松永 眞弥

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
1	小原井越林道改良工事	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町	約7ヶ月	林道工事	幅員 3.0m 延長 約78m 工事発注規模 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第2四半期 （概ね8月を予定）	コンクリートブロック擁壁 309m ² コンクリート基礎 73m
2	波帰林道災害復旧工事	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約39m 工事発注規模 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	（8月6日入札）	コンクリートブロック擁壁 148m ² 二段式コンクリート擁壁 63m ³ コンクリート路面工 195m ²
3	白岩林道災害復旧工事	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町	約6ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約17m 工事発注規模 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	（8月6日入札）	コンクリートブロック擁壁 82m ² 二段式コンクリート擁壁 33m ³
4	桧山林道152支線災害復旧工事	宮崎県延岡市檜山	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.5m 延長 約46m 工事発注規模 5,000万円～1億万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	（8月6日入札）	コンクリートブロック擁壁 86m ² 二段式コンクリート擁壁 77m ³ 井桁ブロック擁壁 111m ² 鉄筋コンクリート横断溝 4.7m コンクリート路面工 9m ²
5	日隠林道改良工事 （日隠第3号橋）	宮崎県西臼杵郡日之影町	約6ヶ月	林道工事	橋梁塗装塗替 延長 約10m 工事発注規模 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第2四半期 （概ね8月を予定）	

（注）本見通しは、公表日時点における発注の見通しであり、変更または追加することがある。