

令和4年度 西都児湯森林管理署 公共工事発注見通し〔追加〕  
〔治山事業〕

令和4年12月6日

分任支出負担行為担当官  
西都児湯森林管理署長 富永 雄二

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材 見込量	備考
1	尾鈴(283)治山工事	宮崎県児湯郡木城町	約7ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (8月)	コンクリート 350m <sup>3</sup>	契約済
2	尾鈴(石河内) 治山工事(関連災)	宮崎県児湯郡木城町	約10ヶ月	治山工事	山腹工0.08ha (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (12月)	簡易法枠工 800m <sup>2</sup> 外	公告中
3	吹山(10)治山工事	宮崎県西都市三納吹山	約10ヶ月	治山工事	山腹工0.39ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	植生マット 3,000m <sup>2</sup>	追加 補正翌債

但し、①この発注見通しの内容は、公表時点における発注の見通しであり、公表後に変更又は追加することがあります。

②補正翌債は令和4年度補正予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものである。

③実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があります。