

令和5年度 西都児湯森林管理署 素材生産事業及び造林事業等発注見通し

令和6年3月25日

分任支出負担行為担当官

西都児湯森林管理署長 冨永 雄二

番号	事業の名称	事業実施場所	事業期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	森林整備事業	白水 (穂北) 国有林 70よ林小班外	約 12 ヶ月	保育間伐(活用型)	活用型間伐 約 9 ha 約 690 m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	補正予算 (取り止め)
2	"	前ノ谷 国有林 99ほ林小班外	約 12 ヶ月	保育間伐(活用型)	活用型間伐 約 48 ha 約 4,100 m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	補正予算 (発注済)
3	"	尾鈴 (石河内) 国有林 243と林小班外	約 12 ヶ月	保育間伐(活用型)	活用型間伐 約 29 ha 約 3,300 m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	補正予算 (発注済)
				保育間伐(存置型)	存置型間伐 約 44 ha			
				下刈	下刈 約 64 ha			
4	"	尾鈴 (川南) 国有林 1051ろ林小班外	約 12 ヶ月	保育間伐(活用型)	活用型間伐 約 20 ha 約 1,900 m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	補正予算 (発注済)
5	"	尾鈴 (川北) 国有林 1027ろ林小班外	約 12 ヶ月	誘導伐・密着造林型	带状皆伐 約 5 ha 約 1,300 m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	補正予算 (取り止め)
					植付 約 5 ha			
					獣害防止ネット設置 約 3,900 m			
6	"	吹山 国有林 10よ林小班外	約 12 ヶ月	地拵・植付・ 獣害ネット設置	地拵 約 70 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	補正予算 (発注済)
					植付 約 70 ha			
					獣害防止ネット設置 約 33,600 m			
7	"	尾鈴 (川北) 国有林 1027ほ林小班外	約 12 ヶ月	保育間伐(活用型)	活用型間伐 約 40 ha 約 3,300 m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	ゼロ国 (発注済)
				保育間伐(存置型)	存置型間伐 約 10 ha			
				下刈	下刈 約 84 ha			
8	"	尾鈴 (川北) 国有林 1017ち林小班外	約 12 ヶ月	保育間伐(活用型)	活用型間伐 約 36 ha 約 3,400 m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	ゼロ国 (発注済)

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
実際の発注事業等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。