
分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長　　森本　茂

番号 事業の名称 事業期間 作業の種類 入札及び契約方式 入札時期 備考

複層伐

植　付・機械地拵

複層伐

植　付・機械地拵

複層伐

植　付・機械地拵

4 〃 吹山 国有林 6の林小班外 約9ヵ月 保育間伐（活用型） 活用型間伐
29.97ha
3,740㎥

一般競争入札
（総合評価落札方式）

令和８年度
第１四半期

(概ね6月を予定)

5 〃 吹山 国有林 36れ林小班外 約9ヵ月 保育間伐（活用型） 活用型間伐
35.57ha
2,090㎥

一般競争入札
（総合評価落札方式）

令和８年度
第１四半期

(概ね6月を予定)

6 〃
尾鈴

（石河内）
国有林 234に林小班外 約11ヵ月 保育間伐（活用型） 活用型間伐

23.95ha
1,930㎥

一般競争入札
（総合評価落札方式）

令和８年度
第１四半期

契約済

保育間伐（活用型） 活用型間伐
14.79ha
890㎥

保育間伐(存置型) 存置型間伐 2.65ha

造林事業 除伐外 13.56ha

保育間伐（活用型） 活用型間伐
52.51ha
6,650㎥

保育間伐（存置型） 存置型間伐 4.00ha

9 〃
尾鈴
（川南）

国有林 1054そ林小班外 約11ヵ月 保育間伐（活用型） 活用型間伐
23.71ha
2,130㎥

一般競争入札
（総合評価落札方式）

令和８年度
第１四半期

契約済

（注）①この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
　　　②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。

7
令和８年度
第１四半期

(概ね6月を予定)
約9ヵ月

誘導伐･一貫作業
6.81ha
2,500㎥

2 〃
尾鈴
(川南)

国有林

令和８年度　西都児湯森林管理署　素材生産事業及び造林事業等発注見通し

令和８年５月２０日

事業実施場所 事業概要

1 森林整備事業
尾鈴
(川北)

国有林 1020い林小班外 約11ヵ月 誘導伐･一貫作業
10.41ha
3,180㎥

一般競争入札
（総合評価落札方式）

令和８年度
第１四半期

契約済

1048ね林小班外 約11ヵ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
令和８年度
第１四半期

契約済

3 〃
尾鈴
（川南）

国有林 1053そ林小班外 約11ヵ月 誘導伐･一貫作業
9.65ha
2,550㎥

一般競争入札
（総合評価落札方式）

令和８年度
第１四半期

契約済

国有林
尾鈴

（石河内）
〃 259は林小班外

尾鈴
（川北）

令和８年度
第１四半期

契約済

一般競争入札
（総合評価落札方式）

〃8 国有林 1043へ林小班外 約11ヵ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）


