

# 令和5年度 宮崎森林管理署素材生産及び造林事業発注見通し

令和5年10月1日

分任支出負担行為担当官

宮崎森林管理署長 山口 輝文

| 番号 | 事業の名称      | 事業実施場所         | 実施期間 | 作業の種類          | 事業概要                                | 入札及び契約方式             | 入札予定時期         | 備考   |
|----|------------|----------------|------|----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|------|
| 1  | 森林整備事業(間伐) | 夏木国有林2084と林小班  | 約7ヶ月 | 誘導伐<br>(密着造林型) | 誘導伐 1,480 m <sup>3</sup><br>植付 5 ha | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(4月)  | 契約済み |
| 2  | 森林整備事業(間伐) | 楠見国有林236い林小班外  | 約7ヶ月 | 活字型            | 活字型間伐 1,800 m <sup>3</sup>          | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第2四半期<br>(8月)  | 取り止め |
| 3  | 森林整備事業(間伐) | 柚園国有林2106ね林小班外 | 約8ヶ月 | 活字型            | 活字型間伐 2,000 m <sup>3</sup>          | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第2四半期<br>(7月)  | 契約済み |
| 4  | 森林整備事業(主伐) | 重永国有林2113と林小班  | 約7ヶ月 | 誘導伐<br>(密着造林型) | 誘導伐 3,250 m <sup>3</sup><br>植付 7 ha | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第2四半期<br>(8月)  | 取り止め |
| 5  | 森林整備事業(主伐) | 立野国有林85る林小班    | 約7ヶ月 | 誘導伐<br>(密着造林型) | 誘導伐 1,450 m <sup>3</sup><br>植付 4 ha | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第3四半期<br>(10月) |      |
| 6  | 森林整備事業(主伐) | 楠見国有林231と林小班外  | 約7ヶ月 | 誘導伐<br>(密着造林型) | 誘導伐 2,250 m <sup>3</sup><br>植付 6 ha | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第2四半期<br>(8月)  | 契約済み |
| 7  | 森林整備事業(主伐) | 楠見国有林233と林小班   | 約7ヶ月 | 誘導伐<br>(密着造林型) | 誘導伐 930 m <sup>3</sup><br>植付 3 ha   | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第2四半期<br>(9月)  | 6に統合 |
| 8  | 森林整備事業(主伐) | 内出国有林2006に林小班  | 約7ヶ月 | 誘導伐<br>(密着造林型) | 誘導伐 2,670 m <sup>3</sup><br>植付 6 ha | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第2四半期<br>(9月)  | 取り止め |

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

| 番号 | 事業の名称      | 事業実施場所         | 実施期間 | 作業の種類            | 事業概要                                | 入札及び契約方式             | 入札予定時期         | 備考   |
|----|------------|----------------|------|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|------|
| 9  | 森林整備事業(間伐) | 鱈頭国有林83る林小班外   | 約7ヶ月 | 活字型              | 活字型間伐 2,460 m <sup>3</sup>          | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第2四半期<br>(8月)  | 契約済み |
| 10 | 森林整備事業(主伐) | 夏木国有林2032ち林小班  | 約8ヶ月 | 誘導伐<br>—(密着造林型)— | 誘導伐 2,050 m <sup>3</sup><br>植付 4 ha | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第2四半期<br>(9月)  | 取り止め |
| 11 | 森林整備事業(間伐) | 角内国有林3073は林小班外 | 約7ヶ月 | 活字型              | 活字型間伐 1,540 m <sup>3</sup>          | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第2四半期<br>(8月)  | 契約済み |
| 12 | 森林整備事業(主伐) | 柚園国有林2110い林小班  | 約7ヶ月 | 誘導伐<br>(密着造林型)   | 誘導伐 3,800 m <sup>3</sup><br>植付 8 ha | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第3四半期<br>(10月) |      |
| 13 | 森林整備事業(主伐) | 柚園国有林2109へ林小班外 | 約7ヶ月 | 誘導伐<br>—(密着造林型)— | 誘導伐 1,260 m <sup>3</sup><br>植付 4 ha | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第2四半期<br>(8月)  | 取り止め |
|    |            |                |      |                  |                                     |                      |                |      |

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。