
番号 実施期間 作業の種類
入札及び

契約方式
備考

活 用 型 間 伐 1,950 ㎥ 一般競争入札

下 刈 175 ha (総合評価落札方式)

活 用 型 間 伐 830 ㎥ 一般競争入札

下 刈 98 ha (総合評価落札方式)

活 用 型 間 伐 940 ㎥ 一般競争入札

下 刈 60 ha (総合評価落札方式)

活 用 型 間 伐 2,600 ㎥ 一般競争入札

下 刈 112 ha (総合評価落札方式)

活 用 型 間 伐 6,330 ㎥ 一般競争入札

除 伐 57 ha (総合評価落札方式)

活 用 型 間 伐 2,400 ㎥ 一般競争入札

(総合評価落札方式)

活 用 型 間 伐 4,740 ㎥ 一般競争入札

(総合評価落札方式)

活 用 型 間 伐 4,060 ㎥ 一般競争入札

(総合評価落札方式)

誘 導 伐 640 ㎥ 一般競争入札

植 付 3 ha (総合評価落札方式)

誘 導 伐 2,140 ㎥ 一般競争入札

植 付 7 ha (総合評価落札方式)

活 用 型 間 伐 8,850 ㎥ 一般競争入札

(総合評価落札方式)

第４四半期

6 森林整備事業(間伐) 鰐頭国有林79る林小班外 約12ヶ月 活用型
令和６年度

第４四半期

5 森林整備事業(間伐) 本田野国有林67い林小班外 約12ヶ月 活用型
令和６年度

9 森林整備事業(主伐) 茶臼岳国有林2167い林小班 約12ヶ月
誘導伐

（密着造林型）

令和６年度

第４四半期

10 森林整備事業(主伐) 軍谷国有林2021ぬ林小班外 約12ヶ月
誘導伐

（密着造林型）

令和６年度

第４四半期

森林整備事業(間伐) 木浦木国有林4017ろ林小班 約12ヶ月 活用型
令和６年度

第４四半期

7 森林整備事業(間伐) 柚園国有林2074る3林小班外 約12ヶ月 活用型
令和６年度

第４四半期

約11ヶ月

活用型

下刈

令和６年度

令和６年度活用型

下刈

第４四半期

第４四半期

約11ヶ月
活用型

下刈 第４四半期
内山国有林2011ち2林小班外

令和６年度

令和７年度
加江田国有林24ろ林小班外 約11ヶ月 活用型

第１四半期

令和６年度　宮崎森林管理署素材生産及び造林事業発注予定情報

令和6年12月1日

宮崎森林管理署長　　山口　輝文

事 業 の 名 称 事 業 実 施 場 所 事 業 概 要 入札予定時期

楠見国有林229は林小班2外

八久保国有林203に林小班外

森林整備事業(間伐)

森林整備事業(間伐)1 約11ヶ月

4

2

11

8

3 森林整備事業(間伐)

森林整備事業(間伐) 重永国有林2089ろ林小班外 約11ヶ月
活用型

下刈

令和６年度

第４四半期

森林整備事業(間伐)



番号 実施期間 作業の種類
入札及び

契約方式
備考事 業 の 名 称 事 業 実 施 場 所 事 業 概 要 入札予定時期

活 用 型 間 伐 3,030 ㎥ 一般競争入札

(総合評価落札方式)

活 用 型 間 伐 3,390 ㎥ 一般競争入札

(総合評価落札方式)

活 用 型 間 伐 910 ㎥ 一般競争入札

(総合評価落札方式)

活 用 型 間 伐 940 ㎥ 一般競争入札

除 伐 25 ha (総合評価落札方式)

誘 導 伐 1,650 ㎥ 一般競争入札

植 付 6 ha (総合評価落札方式)

誘 導 伐 2,150 ㎥ 一般競争入札

植 付 8 ha (総合評価落札方式)

誘 導 伐 2,450 ㎥ 一般競争入札

植 付 8 ha (総合評価落札方式)

誘 導 伐 1,360 ㎥ 一般競争入札

植 付 6 ha (総合評価落札方式)

誘 導 伐 310 ㎥ 一般競争入札

植 付 3 ha (総合評価落札方式)

誘 導 伐 2,600 ㎥ 一般競争入札

植 付 11 ha (総合評価落札方式)

16 森林整備事業(主伐) 夏木国有林2032ち林小班外 約10ヶ月
誘導伐

（密着造林型）

令和７年度

第２四半期

19 森林整備事業(主伐) 内山国有林299い林小班 約10ヶ月
誘導伐

（密着造林型）

令和７年度

第２四半期

18 森林整備事業(主伐) 柚園国有林2110い林小班 約10ヶ月
誘導伐

（密着造林型）

令和７年度

第２四半期

17 森林整備事業(主伐) 大工次郎国有林221な林小班 約10ヶ月
誘導伐

（密着造林型）

令和７年度

第２四半期

20 森林整備事業(主伐) 野瀬国有林281り林小班 約10ヶ月
誘導伐

（密着造林型）

令和７年度

第２四半期

12 森林整備事業(間伐) 上郷良国有林18に林小班外 約11ヶ月 活用型
令和７年度

第１四半期

第２四半期

誘導伐

（密着造林型）

活用型

令和７年度

約11ヶ月
第１四半期

約10ヶ月

木浦木国有林4020へ林小班 約10ヶ月

活用型
令和７年度

第２四半期

活用型
令和７年度

森林整備事業(間伐)
令和７年度

鰐頭国有林80ほ林小班外

21 森林整備事業(主伐)

13

第２四半期

約10ヶ月

※この工事は、公表時点における発注の見通し（発注予定情報）であり、公表した後変更又は追加することがあり得る。

※令和６年度補正予算及び令和７年度当初予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とします。

※実際の発注事業等が異なる場合や記載のない事業等を発注する場合があります。

14 森林整備事業(間伐) 奈佐木国有林291は林小班外

15 森林整備事業(間伐) 軍谷国有林2020ろ林小班外


