

令和5年度 宮崎南部森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和5年4月10日

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長 福嶋 貢史

番号	事業の名称	事業実施場所	事業期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考(数量)		
1	森林整備事業	板谷国有林71と林小班外		素材生産	間伐及び間伐作業に必要な 森林作業道開設一式	一般競争入札 [総合評価落札方式]	第1四半期	発注済		
2	森林整備事業	大平国有林2045よ林小班外		素材生産			27.10ha	1,720m3	第1四半期	発注済
3	森林整備事業	河原谷国有林102り林小班外		素材生産			13.45ha	1,160m3	第1四半期	発注済
4	森林整備事業	秋切谷国有林114か林小班外	約10ヶ月	素材生産			34.33ha	3,350m3	第1四半期	発注済
5	森林整備事業	大谷国有林2061い林小班外		素材生産			29.66ha	2,850m3	第1四半期	
6	森林整備事業	鈴船石国有林10う林小班外	約10ヶ月	素材生産			27.01ha	1,800m3	第1四半期	発注済
7	森林整備事業	和当地国有林125ろ林小班外	約9ヶ月	素材生産			23.35ha	2,260m3	第1四半期	
8	森林整備事業	割岩河内国有林43ほ林小班外	約5ヶ月	素材生産			12.34ha	1,230m3	第1四半期	
9	森林整備事業	小松国有林53へ林小班外	約8ヶ月	素材生産			10.46ha	920m3	第2四半期	
10	森林整備事業	海一郷国有林1037に林小班外	約9ヶ月	素材生産			8.52ha	810m3	第1四半期	
11	森林整備事業	板谷国有林97れ林小班外	約10ヶ月	素材生産			11.73ha	1,200m3	第1四半期	
12	森林整備事業	大矢取国有林2027ほ林小班外	約9ヶ月	素材生産			29.99ha	1,900m3	第1四半期	
13	森林整備事業	板谷国有林81ほ林小班外	約10ヶ月	素材生産			13.35ha	1,400m3	第1四半期	
14	森林整備事業	樫木八重国有林89れ林小班外	約9ヶ月	素材生産			54.00ha	2,800m3	第1四半期	
15	森林整備事業	三ツ岩国有林91く林小班外	約9ヶ月	素材生産			25.00ha	1,300m3	第1四半期	
16	森林整備事業	黒荷田国有林110は林小班外	約9ヶ月	素材生産			30.00ha	1,550m3	第1四半期	
17	森林整備事業	和当地国有林127と林小班外	約10ヶ月	素材生産			25.00ha	1,300m3	第1四半期	
18	森林整備事業	和当地国有林1043た林小班外	約10ヶ月	素材生産			40.00ha	2,000m3	第1四半期	
19	森林整備事業	富士国有林155と林小班外	約9ヶ月	素材生産			46.92ha	2,160m3	第1四半期	
20	森林整備事業	南平国有林7へ林小班外	約9ヶ月	造林	17.25ha	1,990m3	第1四半期	発注済		
21	森林整備事業	小松国有林54い林小班外	約4ヶ月	造林	地拵・植付	23.75ha	第1四半期			
					地拵・植付	71.99ha	第3四半期			

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。