
宮崎南部森林管理署長　塚本　徹

NO.１

番号 事業の名称 事業実施場所 事業期間 作業の種類 入札及び契約方式 入札時期 備考（数量）

素材生産
間伐及び間伐作業に必要な
森林作業道開設一式

15.11ha 1,570m3

造　林

下刈作業
除伐作業
林道刈払作業
除伐Ⅱ類作業

85.79ha
53.81ha
2.04ha
2.49ha

素材生産
間伐及び間伐作業に必要な
森林作業道開設一式

21.22ha 1,400m3

造　林
下刈作業
除伐作業
林道刈払作業

153.19ha
97.47ha
12.29ha

素材生産
間伐及び間伐作業に必要な
森林作業道開設一式

35.85ha 4,080m3

造　林
下刈作業
除伐作業

110.07ha
52.01ha

素材生産
間伐及び間伐作業に必要な
森林作業道開設一式

19.62ha 2,100m3

造　林
下刈作業
除伐作業
林道刈払作業

81.28ha
77.27ha
0.60ha

5 森林整備事業 　　小八重国有林１０１か林小班外 約１０ヶ月 素材生産 28.99ha 2,360m3
令和７年度
第１四半期

6 森林整備事業 　　秋山国有林２０８７に林小班外 約１０ヶ月 素材生産 17.72ha 1,900m3
令和７年度
第１四半期

7 森林整備事業 　　黒仁田国有林２０７０つ林小班外 約１０ヶ月 素材生産 26.78ha 2,475m3
令和７年度
第１四半期

8 森林整備事業 　　富土国有林１５８と林小班外 約１０ヶ月 素材生産 14.88ha 1,270m3
令和７年度
第１四半期

9 森林整備事業 　　元狩倉国有林９４よ林小班外 約１０ヶ月 素材生産 51.81ha 4,760m3
令和７年度
第１四半期

10 森林整備事業 　　割岩河内国有林４３へ林小班外 約１０ヶ月 素材生産 11.52ha 1,275m3
令和７年度
第１四半期

（注）　①令和６年度補正予算（当初予算）が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。
　　　　②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。

2

一般競争入札
「総合評価落札方式・

簡易型」

間伐及び間伐作業に必要な
森林作業道開設一式

約１２ヶ月

一般競争入札
[総合評価落札方式・

標準型]

一般競争入札
[総合評価落札方式・

標準型]
約１１ヶ月

ゼロ国

森林整備事業 　　板谷国有林６７へ林小班外 約１１ヶ月

令和６年度
第４四半期

補　正森林整備事業 　　和当地国有林１２７ら１林小班外4

3

一般競争入札
[総合評価落札方式・

標準型]

令和６年度
第４四半期

補　正

森林整備事業 　　大平国有林２０４６わ１林小班外
令和６年度
第４四半期

令和６年度 宮崎南部森林管理署素材生産及び造林等事業発注予定情報
令和　６年１２月１３日

事業概要

1 森林整備事業 　　海一郷国有林１０４３か林小班外 約１２ヶ月
令和６年度
第４四半期

ゼロ国
一般競争入札

[総合評価落札方式・
簡易型]



NO.2

番号 事業の名称 事業実施場所 事業期間 作業の種類 入札及び契約方式 入札時期 備考（数量）

11 森林整備事業 　　割岩河内国有林４４は林小班 約８ヶ月 素材生産 13.90ha 5,630m3 第２四半期

12 森林整備事業 　　板谷国有林７３へ林小班 約８ヶ月 素材生産 7.00ha 2,860m3 第２四半期

13 森林整備事業 　　鈴連石国有林２０５８た林小班外 約８ヶ月 素材生産 6.92ha 2,800m3 第２四半期

14 造林事業 小松国有林５０り林小班外 約４ヶ月 造林 地拵・植付作業 163.31ha
一般競争入札

[総合評価落札方式・
標準型]

第３四半期
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（注）　①令和６年度補正予算（当初予算）が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。
　　　　②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。

誘導伐・植付
一般競争入札

「総合評価落札方式・
簡易型」

事業概要

令和　６年１２月１３日

令和６年度 宮崎南部森林管理署素材生産及び造林等事業発注予定情報


