

令和8年度 宮崎南部森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し(発注予定情報)

令和 8年 3月13日

宮崎南部森林管理署長 塚本 徹

NO.1

番号	事業の名称	事業実施場所	事業期間	作業の種類	事業概要			入札及び契約方式	入札時期	備考(数量)
1	森林整備事業	新村国有林31あ林小班外	約11ヶ月	素材生産	間伐及び間伐作業に必要な 森林作業道開設一式	36.93ha	3,640m3	一般競争入札 「総合評価落札方式・ 簡易型」	第1四半期	
2	森林整備事業	大重野国有林2030ろ外	約11ヶ月	素材生産	間伐及び間伐作業に必要な 森林作業道開設一式	20.58ha	2,400m3		第1四半期	
3	森林整備事業	秋切谷国有林115そ林小班外	約11ヶ月	素材生産	間伐及び間伐作業に必要な 森林作業道開設一式	22.15ha	1,470m3		第1四半期	
4	森林整備事業	割岩河内国有林43へ林小班外	約11ヶ月	素材生産	間伐及び間伐作業に必要な 森林作業道開設一式	11.51ha	1,140m3		第1四半期	
5	森林整備事業	鈴連石国有林2055く林小班外	約10ヶ月	素材生産	間伐及び間伐作業に必要な 森林作業道開設一式	12.66ha	1,535m3		第1四半期	
6	森林整備事業	鈴連石国有林2059む林小班外	約10ヶ月	素材生産	間伐及び間伐作業に必要な 森林作業道開設一式	11.23ha	1,660m3		第1四半期	
7	森林整備事業	割岩河内国有林44は林小班	約11ヶ月	素材生産	誘導伐・植付・地拵	9.11ha	3,000m3	一般競争入札 「総合評価落札方式・ 簡易型」	第1四半期	
8	森林整備事業	板谷国有林72い林小班	約8ヶ月	素材生産		7.00ha	2,500m3		第2四半期	
9	森林整備事業	第一永谷国有林153い林小班外	約8ヶ月	素材生産		6.50ha	2,400m3		第2四半期	
10	造林事業	権現津留国有林13に林小班外	約5ヶ月	造林	地拵・植付作業	136.42ha		一般競争入札 「総合評価落札方式・ 簡易型」	第3四半期	
11	造林事業	河原谷国有林103つ林小班外	約5ヶ月	造林	改植地拵・改植植付作業	11.94ha			第3四半期	

- (注) ①この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更または追加することがあり得る。
 ②令和8年度当初予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。
 ③実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。