

## 令和3年度 北薩森林管理署 公共工事発注見通し（林道事業）

令和3年6月14日

分任支出負担行為担当官  
北薩森林管理署長 古市 真二郎 印

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	白猿62林道新設工事	鹿児島県薩摩郡 さつま町	約8ヶ月	林道工事	幅員3.5m、延長275m （工事発注規模） 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第2四半期 （概ね8月を予定）	土工・擁壁工	
2	紫尾山1058林道 新設工事	鹿児島県出水市	約9ヶ月	林道工事	幅員3.5m、延長500m （工事発注規模） 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第2四半期 （概ね8月を予定）	土工・擁壁工	
3	冷水101林道新設工事	鹿児島県伊佐市	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長600m （工事発注規模） 1,200万円～4,000万円未満 幅員3.6m、延長119m （工事発注規模） 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第2四半期 （概ね8月を予定）	土工	
4	大塚林道改良工事	鹿児島県伊佐市	約5ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長524m （工事発注規模） 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第2四半期 （概ね7月を予定）	擁壁工・舗装工	
5	柳野林道災害復旧工事及び 改良工事	鹿児島県伊佐市	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長524m （工事発注規模） 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第2四半期 （概ね7月を予定）	擁壁工・舗装工	
6	十層林道災害復旧工事及び 改良工事	鹿児島県伊佐市	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長65m （工事発注規模） 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第2四半期 （概ね7月を予定）	擁壁工・土工・舗装工	

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがある。