
令和７年４月８日

番号 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札を行う時期 主要建設資材の需要見込量 備　考

幅員3.6m、延長550m 2箇年ゼロ国

（工事発注規模） 　切土工　約10,000m3 （R7-R8)

1億円～1.5億円未満 余裕期間設定

幅員3.6m、延長15m R6補正

（工事発注規模） 　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工　約116m3 （当年災）

1.4千万円～5千万円未満 （明許）

（注）本見通し（発注予定情報）の内容は公表日時点におけるものであり、公表後に変更または追加することがある。

以下余白

一般競争入札
（総合評価落札方式
・技術提案型）

第1四半期
（概ね6月を予定）

2 野平林道災害復旧工事
鹿児島県

薩摩郡さつま町求名
約8ヶ月 林道工事

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第2四半期
（概ね8月を予定）

令和７年度　北薩森林管理署　公共工事発注見通し
［林道事業］

北薩森林管理署長　林　友和

工事の名称

1 冷水101林道新設工事
鹿児島県

伊佐市大口田代
約16ヶ月 林道工事


