

令和3年度 鹿児島森林管理署公共工事発注見通し

令和4年1月6日

分任支負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 永山 正一

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	堅山61林道新設工事	鹿児島県日置市東市来町	約7ヶ月	林道工事	新設：幅員3.5m 延長500m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	コンクリート擁壁工 約 22 m ³ コンクリートブロック積工 約 76 m ² コンクリート横断溝外 約 70 m	(6回目)
2	黒仁田林道新設工事	鹿児島県始良市蒲生町	約7ヶ月	林道工事	新設：幅員3.5m 延長420m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	コンクリート擁壁工 約 20 m ³ コンクリートブロック積工 約 38 m ² コンクリート横断溝外 約 72 m	発注済
3	大谷林道改良工事	鹿児島県南九州市知覧町	約6ヶ月	林道工事	改良：幅員3.6m 延長527m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	コンクリート横断溝外 約 30 m 簡易舗装工 約 2,000 m ²	発注済
4	湯之谷林道改良工事	鹿児島県霧島市牧園町	約6ヶ月	林道工事	改良：幅員3.6m 延長611m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	法面工 約 600 m ² コンクリート横断溝外 約 10 m 簡易舗装工 約 1,600 m ²	発注済
5	黒岩1069林道新設工事	鹿児島県霧島市牧園町	約7ヶ月	林道工事	新設：幅員3.6m 延長610m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	低補強土壁工 約 94 m ² コンクリート擁工 約 14 m ² コンクリート横断溝外 約 50 m	
6	黒仁田林道新設工事	鹿児島県始良市蒲生町	約7ヶ月	林道工事	新設：幅員3.5m 延長207m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和3年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	コンクリート擁壁工 約 9 m ³ コンクリートブロック積工 約 36 m ² コンクリート横断溝外 約 58 m	
7	鎌塚林道改良工事	鹿児島県南九州市川辺町	約5ヶ月	林道工事	改良：幅員3.6m 延長150m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	令和3年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	コンクリート路面工 約 500 m ² コンクリート横断溝外 約 5 m	
8	川西3096林道新設工事	鹿児島県始良郡湧水町	約7ヶ月	林道工事	新設：幅員3.6m 延長615m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和3年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	低補強土壁工 約 68 m ² コンクリート横断溝外 約 60 m	

(注) ①この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。