

令和8年度 鹿児島森林管理署 公共工事発注見通し
〔林道工事〕

令和 8 年 6 月 26 日

分任支出負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	荒平林道災害復旧工事	鹿児島県鹿児島市喜入前之浜	約14ヶ月	林道工事	延長 30m 幅員 3.6m (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月予定)	土工 約1,973m ³ 擁壁工 約429m ² As舗装工 約88m ² 外工種	
2	高松林道災害復旧工事	鹿児島県霧島市国分郡田	約10ヶ月	林道工事	延長 28m 幅員 3.6m (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月予定)	土工 約902m ³ 擁壁工 約226m ³ As舗装工 約101m ² 外工種	
3	溝辺林道災害復旧工事	鹿児島県霧島市溝辺町竹子	約9ヶ月	林道工事	延長 236m 幅員 3.6m (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月予定)	土工 約609m ³ 擁壁工 約114m ³ As舗装工 約777m ² 外工種	
4	宮川内林道災害復旧工事	鹿児島県霧島市溝辺町竹子	約4ヶ月	林道工事	延長 140m 幅員 3.6m (工事発注規模) 1,400万円未満	一般競争入札	第3四半期 (概ね10月予定)	土工 約154m ³ As舗装工 約462m ²	
5	白土林道改良工事	鹿児島県始良市蒲生町	約8ヶ月	林道工事	延長 500m 幅員 3.6m (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月予定)	路盤工 約1,000m ² As舗装工 約400m ²	発注時期 変更
6									

(注) ①この発注予定情報の内容は公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。