

令和8年度 鹿児島森林管理署公共工事発注予定情報

令和8年3月10日
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

| 番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方法 | 入札を行う時期 | 主要建設資材の需要見込量 | 備考 |
|----|-----------------------|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 第二小椎八重治山工事 | 鹿児島県鹿児島市本名町 | 約9ヶ月 | 治山工事 | 溪間工1基 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第3四半期 (概ね10月を予定) | 鋼製枠 約33.12t | |
| 2 | 湯山治山事業(伐倒駆除外) | 鹿児島県日置市、南さつま市 | 約5ヵ月 | 治山事業 | 伐倒駆除(薬剤) 907ha (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね4月を予定) | | |
| 3 | 小勝治山工事 | 鹿児島県大島郡宇検村 | 約6ヵ月 | 治山工事 | 山腹工1箇所 (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね7月を予定) | 鋼製かご枠 2.8t | |
| 4 | 開聞嶽治山工事(関連災) | 鹿児島県指宿市開聞嶽地内 | 約8ヵ月 | 治山工事 | 山腹工1箇所 (工事発注規模) 3億円～3.5億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね8月を予定) | 簡易法枠吹付工 4,700m ² 外 | |
| 5 | 桜島地区治山工事(橋梁補修) | 鹿児島県鹿児島市桜島地内 | 約11ヶ月 | 治山工事 | 資材運搬路橋梁補修 3橋 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 路面補修、排水施設交換外 | 権現橋 第一松浦橋 上阿弥陀橋 |
| 6 | 桜島地区治山工事(長谷川1) | 鹿児島県鹿児島市桜島地内 | 約11ヶ月 | 治山工事 | 溪間工1基 (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 生コンクリート 2,020m ³ | |
| 7 | 桜島地区治山工事(長谷川2) | 鹿児島県鹿児島市桜島地内 | 約11ヶ月 | 治山工事 | 溪間工1基 (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 生コンクリート 1,860m ³ | |
| 8 | 桜島地区治山工事(深谷川第4支溪) | 鹿児島県鹿児島市桜島地内 | 約10ヶ月 | 治山工事 | 溪間工2基 (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 生コンクリート 1,620m ³ | |
| 9 | 桜島地区治山工事(西道川本流) | 鹿児島県鹿児島市桜島地内 | 約10ヶ月 | 治山工事 | 溪間工1基 (工事発注規模) 1億円～1.5億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね7月を予定) | 生コンクリート 1,220m ³ | |
| 10 | 桜島地区治山工事(西道川第2支流) | 鹿児島県鹿児島市桜島地内 | 約9ヶ月 | 治山工事 | 溪間工1基 (工事発注規模) 1億円～1.5億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 生コンクリート 1,780m ³ | |
| 11 | 桜島地区治山工事(西道川第2支流第3分流) | 鹿児島県鹿児島市桜島地内 | 約9ヶ月 | 治山工事 | 溪間工1基 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね7月を予定) | 生コンクリート 360m ³ | |
| 12 | 桜島地区治山工事(松浦川第3支流) | 鹿児島県鹿児島市桜島地内 | 約10ヶ月 | 治山工事 | 溪間工3基 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 生コンクリート 830m ³ | |
| 13 | 桜島地区治山工事(橋梁補修2) | 鹿児島県鹿児島市桜島地内 | 約6ヶ月 | 治山工事 | 資材運搬路橋梁補修 1橋 (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第3四半期 (概ね10月を予定) | 伸縮装置取替え、支承取替え外 | 鹿馬野橋 |
| 14 | 桜島地区治山工事(航空実播工) | 鹿児島県鹿児島市桜島地内 | 約5ヶ月 | 治山工事 | 山腹工1箇所 (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第3四半期 (概ね11月を予定) | 八谷沢上流外 2.5ha | |

(注)この発注見直し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

- ①令和8年度当初予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものである。
- ②実際の発注工事等が異なる場合や、記載のない工事等を発注する場合がある。