


令和3年度 大隅森林管理署公共工事発注見通し
〔林道工事〕

令和3年 4月 5日

分任支出負担行為担当官
大隅森林管理署長 山本



番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	大平林道災害復旧工事	鹿屋市上祓川	約6ヶ月	林道工事	延長 18m 幅員 3.6m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月予定)	コンクリート擁壁工約80㎡ 上層路盤工約50㎡	
2	山下野林道災害復旧工事	鹿屋市下高隈町	約6ヶ月	林道工事	延長 30m 幅員 3.6m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月予定)	アンカー式ブロック積工約120㎡ 簡易舗装工(アスファルト)約100㎡	
3	高塚林道災害復旧工事 及び改良工事	垂水市新城前目	約10ヶ月	林道工事	延長約100m 幅員 3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月予定)	アンカー式ブロック積工約140㎡ コンクリート擁壁工約60㎡ 簡易舗装工(アスファルト)約140㎡	
4	大鹿倉林道改良工事	南大隅町横別府	約5ヶ月	林道工事	延長約800m 幅員 3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月予定)	簡易舗装工(アスファルト)約2400㎡	
5	落平59林道新設工事	肝属郡肝付町新富	約9ヶ月	林道工事	延長 700m 幅員 3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月予定)	上層路盤工約264㎡ 下層路盤工約1720㎡ 切土工約2300㎡	
6	吾平2林道新設工事	鹿屋市大始良町	約12ヶ月	林道工事	延長 1000m 幅員 3.6m (工事発注規模) 4,000万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月予定)	上層路盤工約4120㎡ 下層路盤工約4230㎡ 切土工約13,200㎡	

(注)この発注見通しの内容は、公表時点における発注見通しであり、公表後に変更又は追加することがあります。