

令和4年度 大隅森林管理署 公共工事発注見通し
〔林道工事〕

令和4年12月8日

分任支出負担行為担当官
大隅森林管理署長 神崎 弘治

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	津房林道改良工事	肝属郡肝付町	約6ヶ月	林道工事	延長約800m 幅員 3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	—	入札取りやめ	
2	高塚林道改良工事	垂水市	約7ヶ月	林道工事	延長約700m 幅員 3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	—	入札取りやめ	
3	峰越連絡(高隈線)林道災害復旧工事	鹿屋市	約8ヶ月	林道工事	延長 263m 幅員 3.6m (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月予定)	コンクリート擁壁工 205.7㎡ コンクリート路面工 213.5㎡	
4	立谷31林道新設工事	肝属郡肝付町	約9ヶ月	林道工事	延長 420m 幅員 3.6m (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月予定)	アンカー式ブロック積工 247.8㎡ コンクリート擁壁工 127.6㎡	
5	荒西林道改良工事	肝属郡肝付町	約6ヶ月	林道工事	延長約 990.2m 幅員 3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月予定)	アスファルト舗装工 約2800㎡ コンクリート路面工 約640㎡	

(注) ①この発注予定情報の内容は公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。