

令和4年度 大隅森林管理署 公共工事発注見通し  
〔治山事業〕

令和4年4月1日

分任支出負担行為担当官  
大隅森林管理署長 神崎 弘治

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材見込量	備考
1	大籠柄治山工事	鹿児島県鹿屋市上高隈町	約9ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	コンクリート 450m <sup>3</sup>	補正 明許
2	瓶台治山工事	鹿児島県曾於郡財部町	約9ヶ月	治山工事	溪間工1基、山腹工0.12ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	コンクリート 180m <sup>3</sup> 植生基材吹付0.12ha	補正 明許
3	中間治山工事	鹿児島県志布志市	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	コンクリート 220m <sup>3</sup>	
4	猿ヶ城治山工事	鹿児島県垂水市	約7ヶ月	治山工事	解体撤去工1箇所 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	吊り橋解体撤去	
5	大八重治山事業 (本数調整伐)	鹿児島県志布志市	約7ヶ月	本数調整伐	約19.3ha (工事発注規模) 500万円未満	一般競争入札	第2四半期 (概ね8月を予定)		

但し、①この発注見通しの内容は、公表時点における発注の見通しであり、公表後に変更又は追加することがあります。