

令和6年度 大隅森林管理署 公共工事発注見通し  
〔治山事業〕

令和6年4月11日

分任支出負担行為担当官  
大隅森林管理署長 佐竹 敏郎

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材 見込量	備考
1	高野治山工事(施設災)	鹿児島県肝属郡肝付町	約12ヶ月	治山工事	山腹工約1ha 溪間工1基 (工事発注規模) 3億円以上3.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	発注済み	簡易法砕工 1ha コンクリート 900m <sup>3</sup>	
2	高野治山工事(施設災2)	鹿児島県肝属郡肝付町	約10ヶ月	治山工事	溪間工2基 (工事発注規模) 1.5億円以上2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 2,500m <sup>3</sup>	
3	高野治山工事(55)	鹿児島県肝属郡肝付町	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 300m <sup>3</sup>	
4	日平治山工事(71)	鹿児島県肝属郡肝付町	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	柔構造バリア 17m	
5	大平治山工事	鹿児島県鹿屋市祓川町	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	柔構造バリア 15m	
6	大平治山工事(144)	鹿児島県鹿屋市祓川町	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	柔構造バリア 12m	
7									
8									

但し、この発注見通しの内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。



# 令和6年度 治山事業工事予定箇所位置図

番号 1  
番号 2

高野治山工事(施設災)

高野治山工事(施設災2)







# 令和6年度 治山事業工事予定箇所位置図

番号 1

高野治山工事(施設災)

計画地全景







# 令和6年度 治山事業工事予定箇所位置図

番号 2

高野治山工事(施設災2)

計画地全景







# 令和6年度 治山事業工事予定箇所位置図

番号 3

高野治山工事(55)







凡 例	
	新設谷止工
	測点及び測線
	溪 床
	露 岩
	崩 壊 地
	針 広 葉 樹
	道 路


年 度	令和 年度		
図 面 名	平 面 図		
施 行 地	鹿児島県 肝属郡 肝付町 山田平地内 高野国有林 55林班り、る1小班外		
工 事 名	高野治山工事		
図 面 番 号	6 葉 中 2 号	縮 尺	1:1000
設 計 者	(株) 森林総合技術 コンサルタンツ	製 図 者	杉 田 照 査 者 山 下
九州森林管理局	大隅森林管理署	設 計 年 月	令 和 5 年 3 月



# 令和6年度 治山事業工事予定箇所位置図

番号 4

日平治山工事(71)






# 令和6年度 治山事業工事予定箇所位置図

番号 5

大平治山工事





# 令和6年度 治山事業工事予定箇所位置図

番号 6

大平治山工事(144)

