
番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 事業概要 入札及び契約方式 入札時期 備考

1 保護事業 洲崎国有林７８い林小班外 約３ヶ月 松くい虫特別防除事業 空中散布　２５９．８０ ha 一般競争入札 第１四半期（４月） 事業完了

2 保護事業 曽於郡大崎町浜川原ヘリポ－ト外 約３ヶ月 松くい虫特別防除事業

指定薬剤購入
調合　７，７９４㍑
積込み　７，７９４㍑
警備　５箇所

一般競争入札 第１四半期（４月） 事業完了

3 保護事業 洲崎国有林７８い林小班外 約３ヶ月 松くい虫特別防除事業 標識設置・撤去　各３５本 一般競争入札 第１四半期（４月） 事業完了

4 保護事業 洲崎国有林７８ろ林小班外 約３ヶ月 松くい虫防除事業
指定薬剤購入
調合　６５，５８０㍑
地上散布　５４．６５ ha

一般競争入札 第１四半期（４月） 事業完了

5 保護事業 松原国有林１００７の林小班外 約３ヶ月 松くい虫防除事業
指定薬剤購入
調合　１１，９８８㍑
地上散布　　９．９９ ha

一般競争入札 第１四半期（４月） 事業完了

6 森林整備事業 鳴之尾国有林140ほ林小班外 約４ヶ月
造林事業

（下刈作業）
下刈　　６０．３４ha 一般競争入札 第１四半期（５月） 事業完了

7 森林整備事業 神野国有林25へ林小班外 約８ヶ月
造林事業

（下刈作業外２）

下刈　　３９．２９ha
地拵　　　２．８７ha
植付　　　２．８７ha

一般競争入札 第１四半期（５月） 事業完了

8 森林整備事業 落平国有林５９へ林小班外 約８ヶ月
造林事業

（下刈作業外２）

下刈　　４２．８２ha
地拵　　　４．１７ha
植付　　　４．１７ha

一般競争入札 第１四半期（５月） 発注済

9 森林整備事業 名辺迫国有林３００３な林小班外 約４ヶ月
造林事業

（下刈作業）
下刈　　２９．２０ha 一般競争入札 第１四半期（５月） 事業完了

10 森林整備事業 平野国有林３０１３か林小班外 約４ヶ月
造林事業

（下刈作業）
下刈　　３８．１３ha 一般競争入札 第１四半期（５月） 事業完了

11 森林整備事業 内之牧国有林３０３３へ林小班外 約４ヶ月
造林事業

（下刈作業）
下刈　　５２．１６ha 一般競争入札 第１四半期（５月） 事業完了

12 森林整備事業 大鹿倉国有林３０６７に林小班外 約４ヶ月
造林事業

（下刈作業）
下刈　　４７．３７ha 一般競争入札 第１四半期（５月） 事業完了

13 森林整備事業 内之牧国有林３０３３へ林小班外 約４ヶ月
造林事業

（下刈作業）
下刈　　５２．１６ha 一般競争入札 第１四半期（５月） 事業完了

14 森林整備事業 市林国有林１１１２に1林小班外 約４ヶ月
造林事業

（下刈作業）
下刈　　４２．９２ha 一般競争入札 第１四半期（５月） 事業完了

15 森林整備事業 瓶台国有林１１１９つ林小班外 約８ヶ月
造林事業

（下刈作業外２）

下刈　　１５．４６ha
地拵　　　４．１０ha
植付　　　４．１０ha

一般競争入札 第１四半期（５月） 発注済

16 保護事業 洲崎国有林７８ろ林小班外 約５ヶ月 マツケムシ駆除事業
指定薬剤購入
調合　　　   102,400㍑
地上散布　　85.25 ha

一般競争入札 第３四半期（１０月） 発注済

17 保護事業 洲崎国有林７８い林小班外 約４ヶ月
松くい虫防除事業
（特別伐倒駆除）

伐倒・運材・積込・産廃処理
面積282.30ha
見込数量約　　　215ｍ3

一般競争入札 第３四半期（１１月） 発注済

18 保護事業 松原国有林１００７の林小班外 約４ヶ月
松くい虫防除事業
（特別伐倒駆除）

伐倒・運材・積込・産廃処理
面積9.42ha
見込数量約　　　120ｍ3

一般競争入札 第３四半期（１１月） 発注済

19 治山事業 洲崎国有林７８い林小班外 約８ヶ月
治山事業

（除伐作業）
除伐　　１６.８６ha 一般競争入札 第４四半期（３月） 補正翌債

20

※この発注見通しの内容は、公表時点のものであり公表後に変更又は追加することがあり得る。

①令和７年度補正予算（当初予算）が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものである。

②実際の発注事業等が異なる場合や記載のない事業等を発注する場合がある。

令和７年度　大隅森林管理署造林等事業発注予定情報（造林・保護事業）

令和８年　1月　6日

大隅森林管理署長　佐竹　敏郎


