

令和5年2月22日

令和5年度 屋久島森林管理署公共工事発注見通し(発注予定情報:林道工事)

屋久島森林管理署長 黒木 興太郎

【土木工事】

番号	工事名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材見込み量
1	鍋山林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町船行	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約124m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	総合評価落札方式	令和4年度 第4四半期 (概ね令和5年3月を予定)	コンクリート路面工460m <sup>2</sup> 外
2	奥岳252林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町吉田	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約250m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	総合評価落札方式	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート路面工(数量未定)
3	小揚子林道栗生支線改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町栗生	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約200m (工事発注規模) 1,200万円～4,001万円未満	総合評価落札方式	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート路面工(数量未定)

(注) ①この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。  
 ②令和5年度予算が成立し、予算示達がされて効力を有するものであること。  
 ③実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。  
 (注)この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。