

令和7年度 屋久島森林管理署公共工事発注見通し(林道工事)

令和7年6月5日

分任支出負担行為担当官
屋久島森林管理署長 野邊 忠司

【土木工事】

番号	工 事 名 称	施 工 場 所	期 間	工 事 種 別	工 事 概 要	入札及び契約方式	入 札 を 行 う 時 期	主 要 建 設 資 材 見 込 み 量	備 考
1	湯泊林道災害復旧工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町湯泊	約5ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長23m (工事発注規模) 1,400万円未満	一般競争落札方式	令和7年度第2四半期 (概ね7月を予定)	コンクリートブロック積約40m ² コンクリート路面工約30m ² 外	
2	小揚子林道栗生支 線災害復旧工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町栗生	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長37m (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	総合評価落札方式	令和7年度第2四半期 (概ね7月を予定)	コンクリートブロック積約65m ² コンクリート路面工約55m ² 植生マット工約80m ² 外	
3	一湊林道改良工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町一湊	約6ヵ月	林道工事	延長300m (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	総合評価落札方式	令和7年度第2四半期 (概ね9月を予定)	橋梁基礎コンクリート補修工外	

(注) ①この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。