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　　　請負予定金額欄の（　）部分は、請負者が課税事業者である場合に使用する。

　事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業
場所及び生産完了検査場所

1,630
生産資材

のとおり

野口

の額　　　　　円）

　　　　　　円 
山　元

最　終

郡奈半利町

森林環境保全整備事業請負契約書（案）

請負
予定
単価

請　　負
予定数量

生産完了
検査場所

事業名 請負物件 契約面積 請負予定金額 事業場所

事業期間

　別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

適用削除の区分 選択事項 選択条項

契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第４条第１項第２号
× 銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証 第４条第１項第３号

　（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）

－

　　 分の 　以内 第35条第１項
× 中間前金払 第35条第４項

× 国庫債務負担行為に係る契約の特則

× 前金払

×

○ 部分払

× 支給材料及び貸与品 第15条

整備事業（須

  月 １ 回 以 内

第４条第１項第４号

×

履行保証保険契約の締結 第４条第１項第５号

支給材料及び貸与品

森林環境保全

該当なし

間伐【活用型
川山1018保育

ス ギ 外

第38条
第40条

× 公共工事履行保証証券による保証

契 約 締 結 日 の 翌 日
令 和 ９ 年 ２ 月 12 日

× 契約保証金の納付 第４条第１項第１号

品　名 品質規格 数　量 引渡予定場所 引渡予定月日

選択条項

等内訳書

（うち取引に係る消
費税及び地方消費税

㎥

】）

（注）「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第１項及び第29条

素　　材

　　並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負金額
　　に110分の10を乗じて得た額である。



５

　　

印

令 和 年 月 日

により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

　上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

約款、製品生産事業請負標準仕様書及び四国森林管理局製品生産事業請負仕様書に
よって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書

適宜、当該森林作業道の水切り処理を行い、異常気象等による森林作業道及び林地

代表者
請負者 □□□□□□共同事業体

　

構成員 　
　

［注］請負者が共同事業体を結成している場合

印

　

発注者

印

請負者

高知県安芸市川北乙1773番地６

本契約書並びに 令和８年６月24日 に交付した 国有林野事業製品生産事業請負契約

（２）請負者は、林道端、流出のおそれのある箇所、法令で制限される箇所等に集積さ

（１）請負者は、森林作業道により素材の搬出作業を行う場合は、請負者の責において

　　

れた末木、枝条等の処理にあっては、山元へ逆送する等して、事業実行上、支障の

安芸森林管理署長 里 見 昌 記
分任支出負担行為担当官　　　　　　 

ない場所へ移動させなければならない。

における被害の未然防止に努めなければならない。

特約事項



1018は 36
ス ギ 3.82 1,053 696.21 22

2,711 1,141.05 0.42 21
12.84 3,764 1,837.26

0.66

0 0
0 0.00 0 0.00

00

生産資材等内訳書

＜伐倒対象資材：立木＞

林 小 班 林齢 樹　種
面　積 本　数 立木材積

立　木本　数

0.00 0
00 0.00 0 0.00 0.00 0

保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 9.02
計

備　　　考単材積伐採率
（ha） （本） （㎥） （㎥）（％）

0.00 0

0.00 0 0.00 0.00 0
00

0 0
0 0.00 0 0.00 0.00 0

00

00
0.00 0

0 0
0 0.00 0 0.00 0.00 0

00 0.00 0 0.00

0 0
0 0.00 0 0.00

0 0
0 0.00 0 0.00

00 0.00 0 0.00 0.00 0
00

0.00 0
00 0.00 0
00

0.00 0.00 0

696.21

計 12.84 3,764 1,837.26
ヒ ノ キ 9.02 2,711 1,141.05

＜集材対象資材：立木（請負予定数量：素材）＞

林 小 班 林齢 樹　種
面　積 本　数 立木材積

請　　負
備　　　考予定数量

（ha） （本） （㎥） （㎥）

1018は 36
ス ギ 3.82 1,053

3,764 1,837.26

696.21 470
胸高直径12cm上ヒ ノ キ

合　　計
ス ギ 3.82 1,053

 森林作業道ヒ ノ キ 0.81 1,133 396.31 260
 　　作設支障木

計 1.15 1,529 587.29 380

2,711 1,141.05 780

40 2.90 0

1,250計 12.84
9.02

0 0

0 0.00 0 0.00

0 0.00 0

0
00 0.00 0 0.00 0

188.08 120

そ の 他 0.05

0 0
0

0.00

1018は(道) －

ス ギ 0.29 356

0 0.00 0 0.00 00 0
0 0.00 0

0.00

00

0
0

0 0
0 0.00 0 0.00 0

00 0.00 0 0.00 0
00

0 0

0 0.00 0 0.00

0 0.00 0 0.00

0
00 0.00 0 0.00 0

0 0
0

590

0
計 13.99 5,293

0.05 40 2.90
合　　計

ス ギ 4.11 1,409 884.29

2,424.55 1,630

ヒ ノ キ 9.83 3,844 1,537.36 1,040
そ の 他
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㎥ 12

㎥ 1,618

（生産完了検査場所別数量内訳）

【伊尾木土場（須川経由）】
トラック運材２

山元積込・最終積込の計

【伊尾木土場（野川経由）】
トラック運材１

※各生産完了検査場所別請負予定数量は、発注者の指示により変動することがある。

合　　　　　　　計 1,630

㎥ 12

㎥ 240 産 物 販 売 委 託

一 般 競 争 入 札 等

最　　　　終

最　　　　終

山　　　　元

㎥ 1,378 製品システム販売最　終

山　元

山　元

生産完了検査場所 単位

林

外

作

業

平均運材距離 41.6

平均運材距離 27.6

備　　　　　考
( 販　売　方　法 )

※平均運材距離は、片道の距離である。

山元・最終積込

㎥ 1,366

生産完了地点
生産完了検査場所別
請 負 予 定 数 量

40

作業工程等別数量

㎥ 2,425

4ｔトラック

4ｔトラック

作業工程等内訳書

作　業　工　程　等 単位 備　　　　　考

数量は、立木材積
※小数以下は四捨五入

全 木 伐 倒

林

内

作

業

集 造 材

山 元 巻 立

森林作業道修繕
（ 0.45 ㎥ ）

機 械 使 用

㎥ 12

作 業 方 式

人 機 併 用

㎥ 1,630 数量は、請負予定数量

ｈ





令和8年度
森林環境整備保全整備事業

　　　　（須川山1018保育間伐【活用型】）

請負区域
凡  例

N

S＝1/20,000

芹口竜一(SERIGUCHIRyuich
テキストボックス
森林環境保全整備事業






令和８年度
森林環境保全整備事業（須川山1018保育間伐【活用型】）実測図





