作業条件等因子表

事業名：造林・保安林総合改良整備事業（河又柄尾山3に31林小班外4　下刈作業外7）

No.1

作業種	国有林名	林小班	実行面積(ha)	実行距離(km)	通勤距離（片道：km）					作業条件		現地条件		樹種別				備考
					2車線	1車線	未舗装	徒歩	距離計	作業手段	作業仕様	平均傾斜	植生・末木枝条の量	樹種	植栽本数（本）	本数伐採率(%)	伐採本数目安(ha当たり)	
下刈	河又柄尾山	3に31	2.61		6.1	10.6	5.3	1.0	23.0	人力・機械併用	全刈	３０°～３５°未満	中					
防護柵点検簡易補修	河又柄尾山	3に31		1.40	6.1	10.6	5.3	1.0	23.0	人力								
新植（地拵）	野川山	1023い	3.00			6.5	6.9	0.1	13.5	人力		３０°～３５°未満	中					
新植（植付）	野川山	1023い	3.00			6.5	6.9	0.1	13.5	人力		３０°～３５°未満	中	ヒノキ	5,100			コンテナ苗
鹿防護柵設置	野川山	1023い		0.70		6.5	6.9	0.1	13.5	人力								
単木保護設置	野川山	1023い	1.37			6.5	6.9	0.1	13.5	人力								
歩道新設	野川山	1023い		0.45		6.5	6.9	0.1	13.5	人力								
本数調整伐(A)	栃谷山	2080い1	3.48		4.7	29.2		0.2	34.1	人力・機械併用						29%	575	2,001本
本数調整伐(A)	栃谷山	2080い2	5.66		4.7	29.9	1.9	0.1	36.6	人力・機械併用						28%	650	3,685本
本数調整伐(A)	栃谷山	2080い3	0.46		4.7	29.9	1.6	0.1	36.3	人力・機械併用						25%	450	212本
計			19.58	2.55											5,100			

※通勤距離は地元市町村役場（支所等含む）から作業地の中心までの距離。