

(随意契約)

令和元年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和元年 7 月 8 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 福吉 修二 印

工 事 名		施 工 場 所	工 事 種 別	工 事 概 要
上瀬戸山 (214) 復旧治山工事 (明許)		高知県吾川郡いの町本川上瀬戸山国有林214林班	治 山 工 事	落石防護網工 1.0 式
契約方式	予定価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	25,940,000 円	令和 元年 7 月 8 日	高知県 吾川郡 いの町 戸中85-1 (有) 手箱建設	
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
25,400,000 円	令和 元年 7 月	令和 元年 11 月		

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、入札が不調であり契約目的の実現に支障をきたさぬよう予決令 (昭和22年勅令第165号) 第99条の2の規程を適用し随意契約を行った。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」 (別添1) のとおり

(別添1)

令和 元 年度

工 事 名 上瀬戸山(214)復旧治山工事(明許)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 本川 上瀬戸山国有林 214林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	落石(カーテンネット型)防護網工	501.00	m2	—	12,498,000	
2	交通誘導員 配置	1.00	式	—	1,040,000	
	細 計				13,538,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,203,000	
	細 計 小 計				15,741,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,011,000	
	小 計 計				21,752,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,188,000	
	計 合 計				25,940,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

[illegible]

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額					
(摘要)					
T : 直接工事費	13,538,000	ヘリコプター輸送経費 (一)		○定率共通仮設費率 (%)	12.52
		補正鋼材費等 (一)		○施行地域補正	1.30
		P : 定率共通仮設費対象額	13,538,000	○採用仮設費率 (%)	16.28