

(随意契約)

令和 2 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和3年4月21日

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 島田 喜代司

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要
塔の丸林業専用道新設工事（明許）		徳島県三好市東祖谷菅生 塔の丸国有林64林班外		林道工事	林業専用道延長 120.0m
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び場所		
随意契約	22,695,000円	令和3年4月19日	徳島県三好市東祖谷菅生192番地 続・田村・剣經常建設共同企業体		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期			
22,500,000円	令和3年4月	令和4年1月			

○契約相手方を選定した理由

本工事は、入札が不調であり契約目的の実現に支障をきたさぬよう予決令（昭和22年勅令第165号）第99条の2の規定を適用し随意契約を行った。

○予定価格の作成に用いた積算価格の内訳

別紙「施業経費内訳書」（別添1）のとおり

(別添1)

令和 2 年度

工 事 名 塔の丸林業専用道新設工事（明許）

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷菅生 塔の丸国有林64林班外

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

施 業 経 費 内 訳 書

(単位：円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	切土	1, 180, 000	
	盛土	1, 127, 000	
	擁壁工	1, 976, 000	
	積工	4, 967, 000	
	法面工	176, 000	
	排水施設	2, 203, 000	
	その他	265, 000	
	伐開・除根	263, 000	
	直接工事費小計	12, 157, 000	
間 接 工 事 費	共通仮設費	1, 983, 000	
	(純工事費	14, 140, 000)	
	現場管理費	4, 840, 000	
	(工事原価	18, 980, 000)	
一 般 管 理 費	一般管理費等	3, 715, 000	
	間接工事費等小計	10, 538, 000	
工 事 価 格	計	22, 695, 000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 事 名 塔の丸林業専用道新設工事（明許）

PAGE : 1

工 種	数 量	単 位	備 考
切土 礫質土	1,843	m3	
切土 軟岩（Ⅰ）B	176	m3	
小 計			
埋戻工C	72	m3	
埋戻工D	12	m3	
運搬盛土(Ⅱ)	598	m3	
運搬残土処理	3	m3	
流用盛土(Ⅱ)	1,334	m3	
小 計			
コンクリート擁壁（GW-1.2-I-R）	16.6	m3	
2段式コンクリート擁壁	20.5	m3	
小 計			
ブロック積（A）0.4BW-L-N	105.1	m2	
転石練石積Ⅰ 路側	43.3	m2	
転石練石積Ⅲ 排水管滑止め	6.6	m2	
小 計			
法面処理	487	m2	
小 計			
C. P 径 1.2 板厚 2.7mm	11	m	
C. P 径 1.2 板厚 3.2mm	6.6	m	
C. P 径 1.2 板厚 4.0mm	16.3	m	
小 計			
木柵工（C）	20	m	
小 計			
除根	619	m2	
支障木処理	1	式	
小 計			
計			
共 通 仮 設 費			
現 場 管 理 費			
一 般 管 理 費 等			
計			
合 計			
消費税等相当額			
合 計			
総 計			