

令和6年度 嶺北森林管理署 造林事業発注見通し

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 榛田 力男

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R6.4.1	新規	1	造林・保安林総合改良整備事業	高知県長岡那大豊町 郷茶山国有林52林班は小班外13	約8ヶ月	下刈外2	下刈67.65ha、本数調整伐A6.73ha 防護柵点検・簡易補修1.00km	一般競争入札	第1四半期	総合
R6.4.1	新規	2	造林・保安林総合改良整備事業	高知県吾川郡いの町 沖ノ山国有林222林班は小班外7	約8ヶ月	下刈外2	下刈19.23ha、本数調整伐A25.32ha 防護柵点検・簡易補修4.10km	一般競争入札	第1四半期	総合
R6.4.1	新規	3	造林事業	高知県吾川郡いの町 奥南川山国有林269林班と11小班外3	約4ヶ月	除伐外1	除伐7.20ha、除伐2類6.19ha	一般競争入札	第2四半期	

(注) 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。