

令和7年6月2日

令和7年度 香川森林管理事務所 造林事業発注見通し

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局

香川森林管理事務所長 名本 亮介

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R7.4.1	新規	1	造林事業	香川県観音寺市大野原町 浦ノ谷山国有林73い林小班外3	約10ヶ月	地拵作業外5	地拵3.23ha、植付3.27ha、 防護網設置1.85km 下刈13.59ha、 防護柵点検・簡易補修1.35km 歩道新設0.2km	一般競争入札	第1四半期	総合（簡易型）
R7.6.2	変更	2	造林事業	香川県綾歌郡綾川町粉所東 檜原国有林43に林小班外6	約7ヶ月	下刈作業外1	下刈30.90ha 防護柵点検・簡易補修1.65km	一般競争入札	第2四半期	
R7.6.2	変更	3	造林事業	香川県高松市塩江町 鷹山国有林33へ1林小班外1	約6ヶ月	下刈作業外1	下刈12.50ha、 防護柵点検・簡易補修3.25km	一般競争入札	第2四半期	
R7.4.1	新規	4	造林事業	香川県観音寺市大野原町 末美谷山国有林81は林小班	約8ヶ月	地拵作業外3	地拵5.37ha、植付5.37ha、 防護網設置1.70km、歩道新設0.40km	一般競争入札	第2四半期	総合（簡易型）
R7.4.1	新規	5	造林・松くい虫 防除事業	香川県高松市室新町 室山国有林35ろ林小班外6	約2ヶ月	衛生伐外1	衛生伐(伐倒駆除) 60㎡ 樹幹注入 330本(薬剤)	一般競争入札	第4四半期	

（注）本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。