

令和7年7月1日

令和7年度 愛媛森林管理署 素材生産事業発注見通し

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 山口 正浩

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R7.4.1	新規	1	製品生産事業	愛媛県上浮穴郡久万高原町大味川 河ノ子山国有林1林班い小班	約30ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（3,300m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 （契約済）	総合
R7.4.1	中止	2	製品生産事業	愛媛県上浮穴郡久万高原町直瀬 成鈴山国有林37林班い5小班外5	約8ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（1,600m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期 （中止）	総合
R7.4.1	新規	3	製品生産事業	愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川 黒滝山国有林74林班は1小班外4	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（3,100m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 （契約済）	総合
R7.4.1	中止	4	製品生産事業	愛媛県上浮穴郡久万高原町西谷 熊谷山国有林72林班は小班	約8ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（2,000m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期 （中止）	総合
R7.4.1	中止	5	製品生産事業	愛媛県西条市荒川 蔭地山国有林1030林班い小班外11	約8ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（2,600m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期 （中止）	総合
R7.4.1	中止	6	製品生産事業	愛媛県西条市藤之石 笹ヶ峰山国有林1041林班い2小班外4	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（2,800m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 （中止）	総合
R7.4.1	新規	7	製品生産事業	愛媛県宇和島市川内 鬼ヶ城山国有林2043林班い小班外1	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（2,600m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 （契約済）	総合
R7.4.1	新規	8	製品生産事業	愛媛県南宇和郡愛南町正木 篠山国有林3080林班い小班外3	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（4,500m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 （契約済）	総合
R7.4.1	新規	9	製品生産事業	愛媛県南宇和郡愛南町緑 大久保山国有林3084林班い小班	約30ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（10,000m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 （契約済）	総合

（注）本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。