

令和7年度 安芸森林管理署 素材生産事業発注見通し

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R7.4.3	新規	1	製品生産事業	高知県安芸市 河又柄尾山国有林3林班い1小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(2,550m3)、及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合 (簡易型)
R7.10.1	変更	2	製品生産事業	高知県安芸郡北川村 蛇谷山国有林1105林班い1小班	約11ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(3,000m3)及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第3四半期 (契約済み)	総合 (簡易型)
R7.7.1	変更	3	製品生産事業	高知県安芸郡北川村 グドウジ谷山1120林班い1小班	約33ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(9,000m3)及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	総合 複数年契約
R7.4.3	新規	4	製品生産事業	高知県安芸郡北川村 躑躅尾山1137林班い1小班外	約35ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(13,000m3)及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合 複数年契約
R7.4.3	新規	5	生産・造林一括事業	高知県安芸郡北川村 榎ノ木山1152林班い1小班外	約11ヶ月	保育間伐【活用型】・誘導伐・地拵外	保育間伐(2,090m3)誘導伐(1,910m3)及び集造材作業運搬並びに地拵3.75ha、植付3.75ha、歩道新設1.30km、単木保護具設置3.75ha	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合
R7.10.1	変更	6	製品生産事業	高知県室戸市 大道南山国有林1163林班い1小班	約22ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(6,000m3)及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第3四半期 (契約済み)	総合 複数年契約
R7.12.26	中止	7	製品生産事業	高知県安芸郡東洋町 別役北山1167林班い1小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(3,100m3)及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第3四半期 (中止)	総合 (簡易型)
R7.6.2	中止	8	生産・造林一括事業	高知県安芸郡馬路村 須垣谷堂ヶ尾松立山2215林班ろ1小班外	約11ヶ月	誘導伐・地拵外	誘導伐(3,200m3)及び集造材作業運搬並びに地拵5.49ha、植付5.49ha、単木保護具設置5.49ha	一般競争入札	第1四半期 (中止)	総合
R7.7.1	変更	9	製品生産事業	高知県安芸郡馬路村 安田川山2225林班い1小班外	約11ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(3,800m3)及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	総合 (簡易型)
R7.7.1	中止	10	生産・造林一括事業	高知県安芸郡馬路村 須垣谷堂ヶ尾松立山2215林班ろ1小班外	約8ヶ月	誘導伐・地拵外	誘導伐(2,800m3)及び集造材作業運搬並びに地拵4.46ha、植付4.46ha、単木保護具設置4.46ha	一般競争入札	第2四半期 (中止)	総合

(注) 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。

