

令和8年1月5日

令和7年度 愛媛森林管理署 造林事業発注見通し

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 山口 正浩

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R7.4.14	中止	1	造林事業・ 保安林整備事業	愛媛県喜多郡内子町中川 小田深山国有林69林班い小班外13	約9ヶ月	地拵作業外4	地拵8.58ha、植付8.58ha、単木保護具設置、 下刈54.60ha、本数調整伐A10.20ha	一般競争入札	第1四半期 (中止)	総合
R7.4.14	訂正	2	造林事業・ 松くい虫防除事業	愛媛県伊予市上三谷 歯朶谷山国有林34林班は1小班外	約3ヶ月	衛生伐作業外1	衛生伐6m3、樹幹注入102本	一般競争入札	第4四半期 (訂正)	
R7.4.14	訂正	3	立木販売・ 造林事業請負事業	愛媛県宇和島市津島町御内 下成山国有林2018林班へ小班	約30ヶ月	地拵作業外2	地拵5.59ha、植付5.59ha、シカ防護柵設置	一般競争入札	第4四半期 (訂正)	混合
R7.4.14	新規	4	造林事業	愛媛県宇和島市津島町下畑地 陰平山国有林2004林班ち3小班外4	約7ヶ月	地拵作業外4	地拵3.78ha、植付3.78ha、シカ防護柵設置、 歩道新設1.00km、下刈25.87ha	一般競争入札	第2四半期 (契約済)	総合
R7.7.1	追加	5	造林事業	愛媛県喜多郡内子町中川 小田深山国有林69林班い小班外5	約7ヶ月	地拵作業外4	地拵 3.24ha、植付 3.24ha、単木保護具設置 3.24ha、 下刈 34.98ha、防護柵点検・簡易補修 5,800m	一般競争入札	第2四半期 (契約済)	総合
R7.7.1	中止	6	造林・保安林総合 改良整備事業	愛媛県西条市氷見 長谷山国有林1062林班と小班外7	約7ヶ月	地拵作業外4	地拵 4.87ha、植付 4.87ha、下刈 17.76ha、 本数調整伐A 10.16ha、防護柵点検・簡易補修 2,750m	一般競争入札	第2四半期 (中止)	総合
R7.10.1	新規	7	造林事業	愛媛県西条市氷見 長谷山国有林1062林班と小班	約5ヶ月	地拵作業外1	地拵 4.87ha、植付 4.87ha	一般競争入札	第3四半期 (契約済)	
R7.10.1	新規	8	造林・保安林総合 改良整備事業	愛媛県上浮穴郡久万高原町上畑野川 遅越山国有林38林班へ小班外6	約5ヶ月	下刈作業外2	下刈 17.76ha、本数調整伐A 10.16ha、 防護柵点検・簡易補修 2,750m	一般競争入札	第3四半期 (契約済)	

(注) 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。