
国有林名 林班 小班 予定面積 予定材積
1 愛媛 西条市 長谷山 1062 る1 毎木 3.93 2,390 約10ヶ月 令和６年５月下旬 分収育林
1 愛媛 西条市 長谷山 1062 り 毎木 4.43 2,531 約10ヶ月 令和６年５月下旬 分収育林
1 愛媛 西条市 長谷山 1062 り1 毎木 5.83 2,924 約10ヶ月 令和６年５月下旬 分収育林
1 愛媛 西条市 長谷山 1062 り2 毎木 6.72 3,769 約10ヶ月 令和６年５月下旬 分収育林
1 愛媛 西条市 二並山 1063 れ 毎木 5.61 3,342 約10ヶ月 令和６年５月下旬 分収育林
1 愛媛 西条市 丸山 1063 い 毎木 4.97 2,837 約10ヶ月 令和６年５月下旬 分収育林
1 愛媛 西条市 赤ヶ谷山 1063 ぬ 毎木 6.04 3,432 約10ヶ月 令和６年５月下旬 分収育林
1 愛媛 西条市 大谷山 1064 と 毎木 8.47 4,744 約10ヶ月 令和６年５月下旬 分収育林
1 愛媛 四国中央市 北山 1066 は 毎木 3.34 1,964 約10ヶ月 令和６年５月下旬 分収育林
1 愛媛 内子町 小田深山 65 に3 毎木 6.84 3,796 約10ヶ月 令和６年５月下旬 分収育林
1 愛媛 内子町 小田深山 65 に1 毎木 9.18 6,793 約10ヶ月 令和６年５月下旬 分収育林
1 愛媛 久万高原町 黒ヶ森官造 1 い 標準地 16.02 6,408 約８ヶ月 令和６年７月下旬 官行造林
1 愛媛 久万高原町 黒ヶ森官造 1 ろ 標準地 22.10 8,840 約８ヶ月 令和６年７月下旬 官行造林
1 愛媛 愛南町 愛南町官造 1 い 標準地 64.67 25,868 約８ヶ月 令和６年７月下旬 官行造林
1 愛媛 愛南町 愛南町官造 2 い 標準地 41.17 16,468 約８ヶ月 令和６年７月下旬 官行造林
1 愛媛 愛南町 愛南町官造 3 い 標準地 15.21 6,084 約８ヶ月 令和６年７月下旬 官行造林
1 愛媛 愛南町 愛南町官造 4 い 標準地 21.97 8,788 約８ヶ月 令和６年７月下旬 官行造林

246.50 110978
（注） 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更する場合があります。
    調査方法については、一部標準地調査となる場合があります。

計

令和6年4月11日

愛媛森林管理署長 藤平 康則

令和6年度収穫調査業務委託一般競争発注見通し

物件 署（所） 市町村
事業箇所 調査

方法
事業概要 実施

期間
入札時期 備考

分任支出負担行為担当官


