

令和7年度 収穫調査業務委託 一般競争発注見通し

令和7年5月14日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 山口 正浩

物件 番号	森林事務所	事業箇所					調査方法	事業概要		調査期間 (ヶ月)	入札を行う時期	備考
		市町村	国造 分収造林 分収育林 官行造林 別	山名	林班	小班		収穫区域 予定面積 (ha)	収穫区域 予定材積 (m3)			
1	津島	宇和島市	分収育林	加塚山	2023	い1	毎木	9.48	2,199	8ヶ月	第1四半期	
計								9.48	2,199			

(注1) 本見通しは、公表時点における発注見通しであり、変更もあり得ます。

(注2) 位置図については、四国森林管理局ホームページにおいて掲載していきます。

令和 7 年度 収穫調査業務委託 一般競争発注見通し

令和7年5月14日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 山口 正浩


物件 番号	森林事務所	事業箇所					調査方法	事業概要		調査期間 (ヶ月)	入札を行う時期	備考
		市町村	国造 分収造林 分収育林 官行造林 別	山名	林班	小班		収穫区域 予定面積 (ha)	収穫区域 予定材積 (m3)			
2	面河	久万高原町	官行造林	面河官行造林	1	い	標準地	8.20	3,729	8ヶ月	第1四半期	
	面河	久万高原町	官行造林	面河官行造林	2	い	標準地	12.00	4,325			
	面河	久万高原町	官行造林	面河官行造林	2	ろ	標準地	15.98	6,367			
	面河	久万高原町	官行造林	面河官行造林	2	は	標準地	16.64	4,863			
	面河	久万高原町	官行造林	面河官行造林	2	に	標準地	9.54	5,610			
	面河	久万高原町	官行造林	面河官行造林	2	ほ	標準地	2.70	219			
	面河	久万高原町	官行造林	面河官行造林	5	ろ	標準地	14.45	6,012			
	面河	久万高原町	官行造林	面河官行造林	6	は	標準地	11.51	3,511			
	宇和島	鬼北町	官行造林	鬼北町官行造林	1	い	標準地	17.99	7,285			
	宇和島	鬼北町	官行造林	鬼北町官行造林	2	い	標準地	5.10	2,404			
	宇和島	鬼北町	官行造林	鬼北町官行造林	2	ろ	標準地	13.45	6,200			
	宇和島	鬼北町	官行造林	鬼北町官行造林	3	い	標準地	15.56	5,944			
	西条・石鎚	西条市	官行造林	庄内官行造林	12	い	標準地	60.00	46,650			
	西条・石鎚	西条市	官行造林	庄内官行造林	13	い	標準地	54.17	31,828			
	西条・石鎚	西条市	官行造林	庄内官行造林	14	い	標準地	49.83	35,471			
	西条・石鎚	西条市	官行造林	庄内官行造林	15	い	標準地	15.13	11,081			
計								322.25	181,499			

(注1) 本見通しは、公表時点における発注見通しであり、変更もあり得ます。

(注2) 位置図については、四国森林管理局ホームページにおいて掲載していきます。


収獲調査業務発注見通し
《発注予定箇所位置図》

物件 1 加塚山2023い1



収穫調査業務発注見通し
《発注予定箇所位置図》

物件2 面河官行造林1林班い小班外



収穫調査業務発注見通し
《発注予定箇所位置図》

物件2 面河官行造林1林班い小班外

~~鬼北町官行造林地~~

戸祇御前山

収穫調査業務発注見通し
《発注予定箇所位置図》

