

令和6年4月1日 公表

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 榛田 力男

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和6年4月1日	新規	1	桑ノ川山(6)復旧治山工事(明許)	高知県長岡郡本山町	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約350m3
令和6年4月1日	新規	2	麻谷山(109)復旧治山工事	高知県土佐郡大川村	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	生コンクリート 約250m3
令和6年4月1日	新規	3	長沢山(235)復旧治山工事	高知県吾川郡いの町	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約300m3
令和6年4月1日	新規	4	南小川地区 沖(下)地すべり防止工事	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	アンカー工 1式 (工事発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約110m3 アンカー材 約43本(約1,640m)
令和6年4月1日	新規	5	南小川地区 西峰地すべり防止工事	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	アンカー工 1式 (工事発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	生コンクリート 約70m3 アンカー材 約25本(約1,440m)
令和6年4月1日	新規	6	南小川地区 赤根川資材運搬路補修工事(明許)	高知県長岡郡大豊町	約6ヶ月	治山工事	資材運搬路 約500m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約230m3
令和6年4月1日	新規	7	吉野川上流地区 仁尾ヶ内(中)復旧治山工事(明許)	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約550m3
令和6年4月1日	新規	8	吉野川上流地区 立川上名復旧治山工事	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (工事発注規模) 1億万円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約990m3
令和6年4月1日	新規	9	吉野川上流地区 立川下名復旧治山工事	高知県長岡郡大豊町	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	生コンクリート 約400m3
令和6年4月1日	新規	10	吉野川上流地区 浦の谷復旧治山工事(明許)	高知県長岡郡大豊町	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約430m3
令和6年4月1日	新規	11	吉野川上流地区 白川復旧治山工事	徳島県三好市山城町	約10ヶ月	治山工事	山腹工 1式 (工事発注規模) 2億円～2.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月を予定)	現場吹付法砕工 約5,200m2

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和6年4月1日	新規	1	奥南川林道改良工事(明許)	高知県吾川郡いの町	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約400m (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約400m3
令和6年4月1日	新規	2	南川81林道改良工事(明許)	高知県土佐郡土佐町	約8ヶ月	林道工事	法面工 約20m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	法面保護工 700m2

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号です。  
 2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」とし、公表時に朱書きとする。  
 3 本内容は、公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。