
令和７年度 香川森林管理事務所 公共工事発注見通し
分任支出負担行為担当官

令和７年４月１日 公表 四国森林管理局

　香川森林管理事務所長　　名本　亮介

（治山工事）

公表日 種　類 工事番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要
入札及び
契約方式

入札を行う時期 主要建設資材の需要見込量

令和7年4月1日 新規 1 柞多尾（62）復旧治山工事（明許） 香川県仲多度郡まんのう町 約７ヶ月 治山工事
渓間工一式

（工事発注規模）
1,400万円～5.000万円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第２四半期
（概ね７月を予定）

生コンクリート　約360ｍ3

令和7年4月1日 新規 2 兼広（11）復旧治山工事 香川県東かがわ市 約７ヶ月 治山工事
渓間工一式

（工事発注規模）
1,400万円～5.000万円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第２四半期
（概ね８月を予定）

生コンクリート　約240ｍ3

（林道工事）

公表日 種　類 工事番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要
入札及び
契約方式

入札を行う時期 主要建設資材の需要見込量

令和7年4月1日 新規 1 中尾12林道災害復旧外1工事（明許） 香川県東かがわ市 約７ヶ月 林道工事
幅員 3.6ｍ 延長 79ｍ

（発注規模）
1,400万円～5,000万円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第２四半期
（概ね７月を予定）

特殊配合ﾓﾙﾀﾙ吹付工  約1,600m2

　　　　注　１　追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
　　　 　　　２　種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示する。「訂正」「中止」等変更になった事項は朱書きとする。
　　　　　　 ３　本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。


