

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和7年4月1日	新規	1	大森山(1202)災害関連緊急工事(明許)	高知県幡多郡三原村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模 5,000万円以上～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約230m3
令和7年7月1日	訂正	2	黒尊山(26)復旧治山工事	高知県四万十市	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模 5,000万円以上～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	生コンクリート 約260m3

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和7年5月19日	追加	1	引地林道災害復旧工事(明許)	高知県高岡郡四万十町	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長21.0m (発注規模 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約120m3

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
2 種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示する。内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」とし、公表時に朱書きとする。
3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。