

令和7年度四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和8年3月11日 公表

支出負担行為担当官
四国森林管理局長 田中 晋太郎

公表日	種類	業務番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び 契約方法	入札時期	備考
令和7年4月1日	新規	1	南小川地区沖(下)外地すべり機構調査業務	高知県長岡郡大豊町	約9ヶ月	地すべり調査	地すべり機構調査 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	
令和7年4月1日	新規	2	祖谷川地区樫尾外地すべり機構調査業務(明許)	徳島県三好市	約9ヶ月	地すべり調査	地すべり機構調査 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	
令和7年4月1日	新規	3	吉野川上流地区仁尾ヶ内地すべり機構調査業務	高知県長岡郡大豊町	約9ヶ月	地すべり調査	地すべり機構調査 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	
令和7年4月1日	新規	4	桑ノ川山(4)地すべり機構調査業務	高知県長岡郡本山町	約8ヶ月	地すべり調査	地すべり機構調査 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	
令和7年4月1日	新規	5	奈半利川地区平鍋地すべり機構調査業務	高知県安芸郡北川村	約8ヶ月	地すべり調査	地すべり機構調査 (発注規模) 300万円～1千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	
令和7年6月30日	中止	6	坂瀬山(16)外実施設計業務	愛媛県久万高原町	約6ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計 (発注規模) 300万円～1千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (中止)	
令和7年6月30日	訂正	7	祖谷川地区西山外実施設計業務	徳島県三好市	約7ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	
令和7年4月1日	新規	8	和田山(2099)外実施設計業務	高知県安芸郡馬路村	約7ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	
令和7年4月1日	新規	9	林道橋定期点検業務	高知県四万十市外	約7ヶ月	橋梁点検	橋梁点検 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
令和7年4月1日	新規	10	堂ヶ森林業専用道新設外1測量・設計業務	高知県高岡郡四万十町外1	約7ヶ月	測量設計	林道測量設計 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	
令和7年4月1日	新規	11	奥南川林道改良測量・設計業務	高知県吾川郡いの町	約7ヶ月	測量設計	橋梁架替測量設計 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	
令和7年4月1日	新規	12	吉野川上流地区立川上名外実施設計業務	高知県長岡郡大豊町	約7ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	
令和7年4月1日	新規	13	奈半利川地区大谷(上)実施設計業務	高知県安芸郡北川村	約7ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	
令和7年4月1日	新規	14	別府山(49)外実施設計業務(明許)	高知県香美市物部町	約7ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	
令和7年4月1日	新規	15	徳島森林管理署管内実施設計業務	徳島森林管理署管内	約7ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	
令和7年4月1日	新規	16	吉野川森林計画区外治山流域別調査業務	徳島県美馬市木屋平外	約8ヶ月	流域別調査	流域別調査 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	
令和7年6月5日	追加	17	医王山(1057)外実施設計業務	愛媛県今治市外	約7ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	
令和7年10月 日	訂正	18	医王山外国有林森林復旧計画作成外業務(翌債)	愛媛県今治市外	約7ヶ月	治山計画等作成業務	治山計画等作成外 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (契約済み)	
令和7年8月22日	追加	19	吉野川上流地区白川外実施設計業務	徳島県三好市	約7ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (契約済み)	
令和7年12月 日	追加	20	午莠谷山(43)外実施設計業務	高知県長岡郡本山町	約7ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (契約済み)	
令和8年1月5日	追加	21	南小川地区西峰外治山施設用地測量業務	高知県長岡郡大豊町	約9ヶ月	測量設計	測量業務 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (契約済み)	
令和8年1月5日	追加	22	篠生津山(1305)実施設計業務	高知県幡豆郡大月町	約9ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (契約済み)	
令和8年3月11日	追加	23	坂瀬山(16)外実施設計業務(明許)	愛媛県上浮穴郡久万高原町	約7ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期	
令和8年3月11日	追加	24	谷相山(2)外実施設計業務(明許)	高知県香美市香北町	約7ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期	

注 1 追加の業務番号等は、当初公表時からの追番号です。

2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」とし、公表時に未書きとします。

3 本内容は、公表時点における見通しであり、変更又は追加することがあります。