

令和8年4月16日 公表

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 里見 昌記

(治山工事)

公表日	種類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
令和8年4月16日	新規	1	和田山(2099)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約320m3
令和8年4月16日	新規	2	久木山(2083)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約320m3
令和8年4月16日	新規	3	野川山(1024)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約10ヶ月	治山工事	山腹工一式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	簡易法枠工 約2,270m2 生コンクリート 約130m3
令和8年4月16日	新規	4	奈半利川地区 小島(上)2 復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 約630m3
令和8年4月16日	新規	5	奈半利川地区 小島(下)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 2.0億円～2.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	生コンクリート 約1,000m3

(林道工事)

公表日	種類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
令和8年4月16日	新規	1	裏正林道災害復旧工事(明許)	高知県安芸市	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長38m (工事発注規模) 1,400万～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約310m3
令和8年4月16日	新規	2	安田川山林道災害復旧工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長25m (工事発注規模) 1,400万～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約180m3
令和8年4月16日	新規	3	グドウジ谷林道新設工事	高知県安芸郡北川村	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長151m (工事発注規模) 1,400万～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約15m3 転石練石積 約80m2
令和8年4月16日	新規	4	西川林道災害復旧工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長45.7m (工事発注規模) 5,000万～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	生コンクリート 約460m3

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号です。

2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」とし、公表時に朱書きとする。

3 本内容は、公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。