

令和8年7月3日 公表

分任支出負担行為担当官
四国森林管理局
香川森林管理事務所長 安藤 暁子

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和8年4月13日	新規	1	屋島(25)復旧治山工事(明許)	香川県高松市	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約180m3
令和8年7月3日	訂正	2	杵野新林(61)復旧治山工事(明許)	香川県仲多度郡まんのう町	約7ヶ月	治山工事	山腹工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	現場吹付法砕工 約840m2 かご枠 約50m
令和8年4月13日	新規	3	川浦(42)復旧治山工事	香川県綾歌郡綾川町	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約200m3

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和8年7月3日	訂正	1	杵多尾林道改良工事(明許)	香川県仲多度郡まんのう町	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長50m (発注規模) 1,400～5,000万未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	水路工(二次製品) 約50m 生コンクリート 約110m3
令和8年7月3日	中止	2	多治川林道改良工事	香川県仲多度郡まんのう町	約5ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長500m (発注規模) 1,400～5,000万未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (中止)	アスファルト合材 約70m3

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
2 種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示する。「訂正」「中止」等変更になった事項は朱書きとする。
3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。