

令和8年度 高知中部森林管理署

公共工事発注見通し

令和8年7月10日 公表

分任支出負担行為担当官
高知中部森林管理署長 森田 裕一

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和8年4月9日	新規	1	別府山(60)復旧治山工事(翌償)	高知県香美市物部町	約9ヶ月	治山工事	山腹工一式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	簡易法枠工 約1400m ²

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和8年4月9日	新規	1	猪野々林業専用道新設工事	高知県香美市香北町	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.6m、延長 180.0m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (契約済)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート約80m ³
令和8年4月9日	新規	2	成山林道改良工事	高知県香美市物部町	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.6m、延長 53.5m (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (契約済)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート約350m ³
令和8年4月9日	新規	3	桑の川林道改良工事(翌償)	高知県香美市物部町	約7ヶ月	林道工事	幅員 3.6m、延長 10.5m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ねR9.3月を予定)	橋梁補修工一式

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。
3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。