

平成21年度 愛媛森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 狩野 誠

平成21年10月1日 公表

(治山工事)

| 公表日 | 種 類 | 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工 期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び 契約方式 | 入札時期 | 主要建設資材見込量 |
|------------|-----|------|-----------------------------|-----------------------|------|------|--|--------------|-------|---|
| 平成21年4月7日 | 新規 | 1 | 梅ヶ谷山(25)復旧治山工事(明許) | 愛媛県東温市(川内町) | 約7ヶ月 | 治山工事 | 谷止工 1基 460m ³ | 一般競争入札 | 第1四半期 | 生コン 460m ³ |
| " | " | 2 | 坂瀬山(15)復旧治山工事(明許) | 愛媛県上浮穴郡久万高原町 (面河村) | 約6ヶ月 | " | 山腹工 0.30ha | " | 第1四半期 | コンクリートブロック 50m ² カゴ枠 70m ² |
| " | " | 3 | ホリノ山(2048)復旧治山工事(明許) | 愛媛県北宇和郡鬼北町(日吉村) | 約6ヶ月 | " | 谷止工 1基 外 300m ³ | " | 第2四半期 | 生コン 300m ³ |
| " | " | 4 | 西山(1068)復旧治山工事 | 愛媛県四国中央市(土居町) | 約6ヶ月 | " | 谷止工 1基 280m ³ | " | 第2四半期 | 生コン 280m ³ |
| " | " | 5 | 歯朶谷山(34)復旧治山工事 | 愛媛県伊予市 | 約6ヶ月 | " | 谷止工 1基 200m ³ | " | 第2四半期 | 詰石 100m ³ |
| 平成21年4月10日 | 追加 | 6 | 元山(1023)奥地保安林保全緊急 対策工事 | 愛媛県西条市 | 約6ヶ月 | 治山工事 | 山腹工 1.46ha | " | 第1四半期 | 鋼製枠 11.3t カゴ枠 54m ² |
| 平成21年4月24日 | 追加 | 7 | 梅ヶ市作業道新設工事 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町 (面河村) | 約7ヶ月 | 治山工事 | 作業道 280m 幅員3.6m | " | 第2四半期 | コンクリートブロック 340m ² |
| 平成21年5月29日 | 追加 | 8 | 木地奥山(1050)奥地保安林保全 緊急対策工事 | 愛媛県今治市(玉川町) | 約8ヶ月 | 治山工事 | 運搬路 300m 幅員3.6m | " | 第2四半期 | コンクリートブロック 250m ² |
| 平成21年10月1日 | 追加 | 9 | 炭谷山(1061)復旧治山工事 | 愛媛県西条市(東予市) | 約5ヶ月 | 治山工事 | 谷止工 350m ³ 護岸工 100m ³ | " | 第3四半期 | 生コン 450m ³ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(林道工事)

| 公表日 | 種 類 | 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工 期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び 契約方式 | 入札時期 | 主要建設資材見込量 |
|------------|-----|------|------------------|-----------------|------|------|---|--------------|-------|--|
| 平成21年5月29日 | 新規 | 1 | 保戸峰林道新設工事 | 愛媛県北宇和郡松野町 | 約8ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長320m | 一般競争入札 | 第2四半期 | コンクリート 154m ³ |
| 平成21年6月29日 | 追加 | 2 | 三森林道新設及び改良(明許)工事 | 愛媛県南宇和郡愛南町 | 約7ヶ月 | " | 幅員3.6m 延長300m | " | 第2四半期 | コンクリート 160m ³ ブロック 180m ² |
| " | " | 3 | 石鎚林道改良工事(明許) | 愛媛県西条市(小松町) | 約5ヶ月 | " | 擁壁工 130m ³ ブロック積工 140m ² | " | 第2四半期 | コンクリート 130m ³ ブロック 140m ² |
| 平成21年7月24日 | " | 4 | 根無山林道改良工事(明許) | 愛媛県東温市(川内町) | 約5ヶ月 | " | 気泡混合軽量盛土工 230m ³ | " | 第2四半期 | 気泡混合軽量盛土 230m ³ |
| " | " | 5 | 雨霧林道改良工事(明許) | 愛媛県喜多郡内子町(小田町) | 約5ヶ月 | " | 擁壁工 120m ³ ブロック積工 160m ² | " | 第2四半期 | コンクリート 120m ³ ブロック 160m ² |
| " | " | 6 | 銭原林道改良工事(明許) | 愛媛県喜多郡内子町(小田町) | 約4ヶ月 | " | 擁壁工 70m ³ ブロック積工 90m ² | " | 第2四半期 | コンクリート 70m ³ ブロック 90m ² |
| " | " | 7 | 成川林道改良工事(明許) | 愛媛県北宇和郡鬼北町(広見町) | 約5ヶ月 | " | コンクリート舗装工 700m | " | 第3四半期 | コンクリート 350m ³ |
| | | | | | | | | | | |

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
2 種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示する。「訂正」「中止」等変更になった事項は朱書きとする。
3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。