

平成22年2月1日 公表

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
平成21年4月7日	新規	1	川上カケ(132)復旧治山工事(明許)	徳島県美馬市(木屋平村)	約7ヶ月	治山工事	谷止工 1基 365m3 山腹工 0.22ha	一般競争入札	第1四半期	生コンクリート 365m3
"	"	2	三嶺(33)山地災害総合減災対策治山	徳島県三好市(東祖谷山村)	約7ヶ月	"	谷止工 1基 620m3	"	第1四半期	生コンクリート 620m3
"	"	3	皆ノ瀬(116)復旧治山工事(明許)	徳島県海部郡海陽町(海南町)	約6ヶ月	"	谷止工 1基 396m3	"	第1四半期	生コンクリート 396m3
"	"	4	祖谷川地区 四ツ小屋谷復旧治山工	徳島県三好市(東祖谷山村)	約7ヶ月	"	谷止工 2基 792m3 護岸工 80m	"	第1四半期	生コンクリート 792m3
"	"	5	祖谷川地区 滝タビ谷復旧治山工事	徳島県三好市(東祖谷山村)	約6ヶ月	"	山腹工0.2ha	"	第1四半期	生コンクリート 115m3 カゴ枠 216m
"	"	6	祖谷川地区 コウヤケ谷復旧治山工	徳島県三好市(東祖谷山村)	約7ヶ月	"	谷止工 1基 359 m3 山腹工 0.16ha	"	第2四半期	生コンクリート 359m3 厚層基材吹付工
平成21年6月29日	"	7	祖谷川地区 田ノ内谷復旧治山工事	徳島県三好市(東祖谷山村)	約6ヶ月	"	谷止工 1基 250m3	"	第2四半期	生コンクリート 250m3
平成21年4月7日	"	8	祖谷川地区 赤滝谷復旧治山工事	徳島県三好市(東祖谷山村)	約5ヶ月	"	谷止工 1基 220m3	"	第1四半期	生コンクリート 220m3
"	"	9	祖谷川地区 姥ヶ谷復旧治山工事	徳島県三好市(東祖谷山村)	約6ヶ月	"	谷止工 1基 316m3	"	第1四半期	生コンクリート 316m3
平成21年12月3日	訂正	10	祖谷川地区 オオアレ復旧治山工事 (翌債)	徳島県三好市(東祖谷山村)	約7ヶ月	"	アンカー工 60基 1,300m	"	第4四半期	アンカー工材 1,300m
平成21年4月7日	新規	11	祖谷川地区 櫻尾(下)地すべり防止 工事	徳島県三好市(東祖谷山村)	約6ヶ月	"	護岸工 70m	"	第1四半期	方格枠 180m2
"	"	12	祖谷川地区 オオアレ地すべり防止 工事	徳島県三好市(東祖谷山村)	約7ヶ月	"	谷止工 1基 710m3	"	第1四半期	生コンクリート 710m3
"	"	13	祖谷川地区 櫻尾(中)地すべり防止 工事	徳島県三好市(東祖谷山村)	約6ヶ月	"	水路工 145m	"	第1四半期	生コンクリート 10m3
"	"	14	穴吹川地区 大剣谷復旧治山工事	徳島県美馬市(木屋平村)	約6ヶ月	"	谷止工 1基 366m3 山腹工 0.18m2	"	第1四半期	生コンクリート 366m3 簡易法枠1800m2
"	"	15	穴吹川地区 小剣谷復旧治山工事	徳島県美馬市(木屋平村)	約7ヶ月	"	水路工 181m	"	第1四半期	生コンクリート 284m3 コンクリートブロック 18m2
平成21年6月29日	"	16	穴吹川地区 見の越(上)復旧治山工	徳島県美馬市(木屋平村)	約5ヶ月	"	山腹工 0.20m2	"	第2四半期	特殊モルタル吹付工900m2 コンクリートブロック 100m2
平成21年4月7日	"	17	穴吹川地区 川上カケ復旧治山工事	徳島県美馬市(木屋平村)	約5ヶ月	"	谷止工 2基 491m3	"	第2四半期	生コンクリート 491m3
"	"	18	穴吹川地区 鳴谷地すべり防止工事	徳島県美馬市(木屋平村)	約8ヶ月	"	床固工 5基 流路工 84m	"	第1四半期	生コンクリート 900m3
"	"	19	穴吹川地区 太合地すべり防止工事	徳島県美馬市(木屋平村)	約6ヶ月	"	水路工 135m	"	第2四半期	生コンクリート 280m3
"	"	20	穴吹川地区 富士の池地すべり防止 工事	徳島県美馬市(木屋平村)	約5ヶ月	"	流路工 40m 水路工140m	"	第2四半期	生コンクリート 110m3
"	"	21	穴吹川地区 栃参社谷(支流)地すべ り防止工事	徳島県美馬市(木屋平村)	約6ヶ月	"	水路工 72m 山腹工 0.30ha	"	第2四半期	生コンクリート 42m3 カゴ枠 410m
平成21年12月3日	訂正	22	阿津江地区 阿津江(A7ロック)地すべ り防止工事(翌債)	徳島県那賀郡那賀町(木沢村)	約8ヶ月	"	集水井工 1基 45m 集水ボーリング工 32本 1,280m	"	第4四半期	ライナープレート45m ガス管1,280m
平成22年2月1日	"	23	阿津江地区 阿津江(C7ロック)地すべ り防止工事(翌債)	徳島県那賀郡那賀町(木沢村)	約9ヶ月	"	山腹工 0.30ha アンカー工 20孔 1,000m	"	第4四半期	アンカー材 1,000m 法枠工 3,000m2
平成21年10月15日	"	24	阿津江地区 阿津江(下)地すべり防 止工事	徳島県那賀郡那賀町(木沢村)	約3ヶ月	"	床固工 3基 290m3 流路工 220m	"	第3四半期	生コンクリート 670m3

