

平成21年度 高知中部森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
高知中部森林管理署長 小松 敬

平成22年2月1日 公表

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
平成21年4月7日	新規	1	ヒカリ石(91)復旧治山工事(明許)	高知県香美市(物部町)	約6ヶ月	治山工事	床固工 1基 459m3	一般競争入札	第1四半期	生コンクリート約459m3外
"	"	2	別府山(52)復旧治山工事	高知県香美市(物部町)	約7ヶ月	"	谷止工 2基 753m3	"	第1四半期	生コンクリート約753m3外
"	"	3	蓮花野(35)復旧治山工事	高知県香美市(物部町)	約8ヶ月	"	谷止工 1基 752m3	"	第1四半期	生コンクリート約752m3外
"	"	4	成山(73)復旧治山工事(明許)	高知県香美市(物部町)	約7ヶ月	"	山腹工 0.22ha	"	第2四半期	生コンクリート約49m3外 間知ブロック約207m2外
平成21年6月29日	追加	5	杉ノ熊山(66)奥地保安林保全緊急対策工事	高知県香美市(物部町)	約7ヶ月	"	谷止工 1基	"	第2四半期	生コンクリート約733m3外
平成21年12月3日	"	6	別府山(55)奥地保安林保全緊急対策工事(翌債)	高知県香美市(物部町)	約6ヶ月	"	山腹工 0.22ha	"	第4四半期	生コンクリート約154m3外
平成22年2月1日	"	7	ヒカリ石(91)復旧治山工事(国債)	高知県香美市(物部町)	約7ヶ月	"	異型ブロック積護岸工 449個 異型ブロック積水叩工 189個	"	第4四半期	生コンクリート約511m3外

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
平成21年7月16日	追加	1	東笹林道改良工事(明許)	高知県香美市(物部町)	約7ヶ月	林道工事	補強土壁工 300m2 大型ブロック積工 200m2	一般競争入札	第2四半期	補強土壁 300m2 大型ブロック 200m2
平成21年8月20日	追加	2	大柘林道63線改良工事(明許)	高知県香美市(物部町)	約6ヶ月	"	コンクリート擁壁工 450m3	"	第3四半期	生コンクリート 約450m3
"	"	3	猪野々林道改良工事(明許)	高知県香美市(物部町)	約6ヶ月	"	大型ブロック積工 90m2 コンクリート擁壁工 60m3	"	第3四半期	大型ブロック 90m2 生コンクリート 60m3
"	"	4	宇筒舞林道89線改良工事(明許)	高知県香美市(物部町)	約5ヶ月	"	大型ブロック積工 220m2	"	第3四半期	大型ブロック 220m2
平成21年10月30日	追加	5	桃草林道改良工事	高知県香美市(物部町)	約4ヶ月	"	コンクリート路面工 800m2	"	第3四半期	生コンクリート 約126m3
平成22年1月25日	追加	6	別府山(51)外1改良工事(翌債)	高知県香美市(物部町)	約7ヶ月	"	吹付工 5.300m2 コンクリート擁壁工 160m3	"	第4四半期	植生基材 4.300m2 生コンクリート 約100m3外
"	"	7	行者林道改良工事(翌債)	" (")	"	"	コンクリート擁壁工 230m3 気泡混合軽量盛土工 330m3	"	"	生コンクリート 約230m3 気泡混合軽量盛土工 330m3

- 注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
 2 種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示する。「訂正」「中止」等変更になった事項は朱書きとする。
 3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。