

平成 21 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
2	汗谷山(2059)奥地保安林保全緊急対策工事(明許)	高知県安芸郡馬路村汗谷山国有林2059林班	約 8ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 1谷止工	773.2 m <sup>3</sup>   仮施設(仮設工)	1 式	一般競争入札
			一般競争入札	48,114,285 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 21年 5月	平成 22年 1月
				調査基準価格
				38,690,600 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県室戸市羽根町乙1260-2  
(有)竹崎建設 代表取締役 福吉 博幸

契約月日 平成 21年 5月29日  
契約金額 49,350,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 21 年度

工 事 名 汗谷山(2059)奥地保安林保全緊急対策工事(明許)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 汗谷山国有林2059林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工	773.20	m3	—	24,075,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,339,000	
	細 計				28,414,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,740,000	
	細 計					
	小 計				33,154,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,806,000	
	小 計					
	計				42,960,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	5,159,000	
	計					
	合 計				48,119,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費  ◇  定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		7.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費      28,414,000		補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%)	10.49	
		P : 定率共通仮設費対象額 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">28,414,000</span>		○施行地域補正 (%)	1.00	
				○採用仮設費率 (%)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11.49</span>	